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N° DESCRIZIONE Quantita’ Prezzo Unit. Importo
LAVORI A MISURA
Demolizioni e dismissioni
1 21.1.7
Dismissione di lastre di marmo.
13*1.30*0.65 10,98
SOMMANO m2= 10,98 17,30 189,95
2 21.1.1
Taglio a sezione obbligata di muratura d
Finestra
1.30*1.00*0.60 0,78
Bagni
1.60*2.10*0.60 2,02
SOMMANO m3= 2,80 314,30 880,04
3 21.15.1
Demolizione di muratura.
Tramezzo locale accettazione
5.35*3.65*0.20 3,90
SOMMANO m3= 3,90 295,70 1.153,23
4 21.1.10
Picchettatura di intonaco interno od
Si prevede solo il 20%
Pareti
(2*7.10+1.85)*3.65*0.20 11,72
(2*1.85+3.00)*3.65*0.20 4,89
(5.35+2*3.00)*3.65*0.20 8,28
(5.35+2*7.50)*3.65*0.20 14,85
2*(7.25+5.50)*3.65*0.20 18,61
2*(7.35+5.80)*3.65*0.20 19,20
2*(7.93+5.80)*3.65*0.20 20,04
(12.75+6.10)*3.65*0.20 13,76
Soffitti
1.85*7.10*0.20 2,63
1.85*3.00*0.20 1,11
5.35*3.00*0.20 3,21
5.35*7.50*0.20 8,02
7.25*5.50*0.20 7,97
7.35*5.80*0.20 8,53
7.93*5.80*0.20 9,20
(20.18+28.05)*0.20 9,65
SOMMANO m?2= 161,67 347 560,99
5 21.1.17
Rimozione di infissi interni od esterni
Infissi esterni
14*2*1.30*1.80 65,52
Infissi interni
6*1.60*2.10 20,16
4*1,00*%1.10 4,40
SOMMANO m2= 90,08 14,20 1.279,14
6 21.1.6
Demolizione di pavimenti e rivestimenti
1.85*7.10 13,13
1.85*3.00 5,55
A RIPORTARE 18,68 4.063,35
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N° DESCRIZIONE Quantita’ Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 18,68 4.063,35
5.35*3.00 16,05
5.35*7.50 40,12
7.25*5.50 39,87
7.35*5.80 42,63
7.93*5.80 45,99
SOMMANO m2= 203,34 10,60 2.155,40
7 21.19
Demolizione di massetti di malta
1.85*7.10*6 78,81
1.85*3.00*6 33,30
5.35*3.00*6 96,30
5.35*7.50*6 240,75
7.25*5.50*6 239,25
7.35*5.80*6 255,78
7.93*5.80*6 275,96
SOMMANO m2= 1.220,15 1,74 2.123,06
8 21.1.24
Rimozione di pluviali.
Pluviali
100.00 100,00
SOMMANO m= 100,00 4,01 401,00
9 21.1.15
Rimozione di opere in ferro, quali
2*1.30*1.80 4,68
SOMMANO m2= 4,68 7,41 34,68
10 21.1.26
Trasporto materiale a discarica.
Quantita di cui agli articoli 21.1.7 -21.1.1-21.1.5.1 -
21.1.10-21.1.17-21.16-21.1.9-21.1.24-21.1.15
art. 21.1.7
10.98*0.05 0,55
art. 21.1.1
2.80 2,80
art. 21.1.5.1
3.90 3,90
art. 21.1.10
75.52*0.03 2,26
art. 21.1.17
90.08*0.08 7,21
art. 21.1.6
50.84*0.05 2,54
art. 21.1.9
50.84*0.06 3,05
art. 21.1.24
100.00*3.14*0.05*0.05 0,78
art. 21.1.15
4.68*0.08 0,37
SOMMANO mé= 23,46 24,70 579,46
1) Totale Demolizioni e dismissioni 9.356,95
Interventi edili
A RIPORTARE 9.356,95
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N° DESCRIZIONE Quantita’ Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 9.356,95
11 2111
Muratura in conci di tufo.
Chiusura muri di affaccio
4*1,00*%1.10*0.60 2,64
SOMMANO m3= 2,64 212,20 560,21
12 21.2.3
Muratura di mattoni pieni.
Ciusura muro bagni
1.60*2.10*0.60 2,02
SOMMANO m3= 2,02 849,70 1.716,39
13 2211
Tramezzi con laterizi forati 8 cm.
Tramezzi longitudinali
3*3.45*3.65 37,78
2*2.10*3.65 15,33
3*1.80*3.65 19,71
2.67*3.65 9,74
2.26*3.65 8,25
3.58*3.65 13,07
2.36*3.65 8,61
1.95*3.65 7,12
3.52*3.65 12,85
Tramezzi trasversali
7.90*3.65 28,83
2*1.10*3.65 8,03
3.02*3.65 11,02
3.80*3.65 13,87
4.43*3.65 16,17
3.23*3.65 11,79
1.84*3.65 6,72
0.68*3.65 2,48
1.27*3.65 4,63
1.55*3.65 5,66
SOMMANO m?2= 241,66 26,60 6.428,16
14 2.2.1.3
Tramezzi con laterizi forati 12 cm.
(7.85+1.45)*3.65 33,94
SOMMANO m2= 33,94 32,00 1.086,08
15 10.3.1
Marmo Botticino levigato 3 cm.
13*1.30*0.65 10,98
SOMMANO m2= 10,98 126,00 1.383,48
16 10.9
Formazione di bisellatura fino a 10 mm
13*1.30 16,90
SOMMANO m = 16,90 2,30 38,87
17 10.10
Formazione di gocciolatoio eseguito a
13*1.30 16,90
SOMMANO m= 16,90 2,47 41,74
18 5.12.1

Massetto di sottofondo pavimentazioni.
Quantita di cui all'art. 5.17.2

A RIPORTARE

20.611,88
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N° DESCRIZIONE Quantita’ Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 20.611,88
74.31 74,31
Quantita di cui all'art. AN.01
144.27 144,27
SOMMANO m2= 218,58 17,80 3.890,72
19
Piastrelle in gres porcellanato 30x30 cm
Servizi generali
5.45 5,45
0.80*0.10 0,08
W.C.
1.80*1.20 2,16
1.80*1.80 3,24
2*0.80*0.10 0,16
W.C. spogliatoi
2*2*1.00*1.00 4,00
2*2*0.80*0.10 0,32
Servizi lattanti
7.60 7,60
0.80*0.10 0,08
Servizi divezzi
8.15 8,15
0.80*0.10 0,08
Laboratorio pediatrico
9.00 9,00
2*0.80*0.10 0,16
Isolamento
5.00 5,00
Dispensa
4.95 4,95
0.80*0.10 0,08
Cucina dispensa
15.60 15,60
0.80*0.10 0,08
W.C.
0.90*1.55 1,39
2.02 2,02
2*0.80*0.10 0,16
Ingresso
3.58*1.27 4,55
SOMMANO m2= 74,31 50,20 3.730,36
20
Piastrelle in laminato.
Accettazione
17.00 17,00
0.80*0.10 0,08
Locale per il personale
9.50 9,50
Spogliatoi
2*5.90 11,80
2*0.80*0.10 0,16
Sezione lattanti - riposo lattanti
31.75 31,75
Sezione divezzi - riposo divezzi
33.89 33,89
Corridoio
1.85*5.80 10,73
20.18 20,18
1.80*3.50 6,30
A RIPORTARE 141,39 28.232,96
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N° DESCRIZIONE Quantita’ Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 141,39 28.232,96
3*1.60*0.60 2,88
SOMMANO m?2= 144,27 50,09 7.226,48
21 AN.01.1

Battiscopa in laminato.
Accettazione

18.50 18,50

A detrarre infissi

-(1.30+1.60+0.80+0.85) -4,55

Locale per il personale

12.40 12,40

A detrarre infissi

-(1.30+0.80) -2,10

Spogliatoi

2*11.70 23,40

A detrarre infissi

-2*(1.30+0.80+0.80) -5,80

Sezione lattanti - riposo lattanti

25.20 25,20

A detrarre infissi

-(1.60+0.80) -2,40

Sezione divezzi - riposo divezzi

26.30 26,30

A detrarre infissi

-(1.60+0.80) -2,40

Corridoio

2*(1.85+5.80) 15,30

30.90 30,90

2*(1.80+3.50) 10,60

A detrarre infissi

-(9*1.60+3*0.80) -16,80
SOMMANO m= 128,55 9,15 1.176,23

22 5.9
Rivestimento con piastrelle di ceramica.
Servizi generali

10.10*2.00 20,20
A detrarre infissi

-0.80*2.00 -1,60
W.C.

2*(1.80+1.20)*2.00 12,00
2*(1.80+1.80)*2.00 14,40
W.C. spogliatoi

2*2*4*1.00*2.00 32,00
A detrarre infissi

-2*3*0.80*2.00 -9,60
Servizi lattanti

11.00*2.00 22,00
A detrarre infissi

-0.80*2.00 -1,60
Servizi divezzi

11.80*2.00 23,60
A detrarre infissi

-0.80*2.00 -1,60
Cucina dispensa

19.00*2.00 38,00
A detrarre infissi

-3*%0.80*2.00 -4,80
W.C.

2*(0.90+1.55)*2.00 9,80

A RIPORTARE 152,80 36.635,67
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N° DESCRIZIONE Quantita’ Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 152,80 36.635,67
7.60%2.00 15,20
A detrarre infissi
-3*0.80*2.00 -4,80
SOMMANO m2= 163,20 50,70 8.274,24
23
Fornitura e posa in opera di battiscopa
70.00 70,00
Laboratorio pediatrico
12.90 12,90
A detrarre infissi
-2*0.80 -1,60
Isolamento
9.00 9,00
A detrarre infissi
-0.80 -0,80
Dispensa
8.85 8,85
A detrarre infissi
-0.80 -0,80
Ingresso
2*(3.58+1.27) 9,70
A detrarre infissi
-2*0.80 -1,60
-1.60 -1,60
SOMMANO m= 104,05 29,60 3.079,88
24
Rivestimento per interni in gomma.
Sezione lattanti - riposo lattanti
25.50*1.00 25,50
A detrarre infissi
-(1.60+0.80)*1.00 -2,40
Sezione divezzi - riposo divezzi
26.30*1.00 26,30
A detrarre infissi
-(1.60+0.80)*1.00 -2,40
Corridoio
2*(1.85+5.80)*1.00 15,30
30.90*1.00 30,90
2*(1.80+3.50)*1.00 10,60
A detrarre infissi
-(9*1.60+3*0.80) -16,80
SOMMANO m2= 87,00 150,19 13.066,53
25
Profilo sguscia di raccordo.
Servizi generali
10.10 10,10
A detrarre infissi
-0.80 -0,80
W.C.
2*(1.80+1.20) 6,00
2*(1.80+1.80) 7,20
W.C. spogliatoi
2%2*4*1.00 16,00
A detrarre infissi
-2*3*0.80 -4,80
Servizi lattanti
11.00 11,00
A RIPORTARE 44,70 61.056,32
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N° DESCRIZIONE Quantita’ Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 44,70 61.056,32
A detrarre infissi
-0.80 -0,80
Servizi divezzi
11.80 11,80
A detrarre infissi
-0.80 -0,80
Cucina dispensa
19.00 19,00
A detrarre infissi
-3*0.80 -2,40
W.C.
2*(0.90+1.55) 4,90
7.60 7,60
A detrarre infissi
-3*0.80 -2,40
SOMMANO m= 81,60 11,99 978,38
26 9.1.1
Intonaco civile per interni.
Sui muri perimetrali si considera il 20%
Pareti
Corridoio
(2*1.25+1.85)*3.65*0.20 3,17
2*5.80*3.65*0.20 8,47
(2*3.00+1.80)*3.65*0.20 5,69
12.74*3.65*0.20 9,30
A detrarre infissi
-12*1.60%2.10*0.20 -8,06
Servizi generali
3.52*3.65*0.20 2,57
Accettazione
(3.90+5.35+2.80)*3.65*0.20 8,80
Locale per il personale
2.76*3.65*0.20 2,01
Spogliatoi
2*2.42*3.65*0.20 3,53
3.45*3.65*0.20 2,52
W.C.
(1.80+1.20)*3.65*0.20 2,19
Riposo lattanti - sezione lattanti
(4.47+5.50+7.25+2.58)*3.65*0.20 14,45
Servizi lattanti
2.68*3.65*0.20 1,96
Riposo divezzi - sezione divessi
(5.00+5.80+7.35+2.10)*3.65*0.20 14,78
Servizi divezzi
2.26*3.65*0.20 1,65
Laboratorio pediatrico
(2.32+4.43)*3.65*0.20 4,93
Isolamento
2.46*3.65*0.20 1,79
Ingresso
(3.58+1.27)*3.65*0.20 3,54
A detrarre infissi
-1.60*2.10*0.20 -0,67
Cucina - dispensa
(2.94+4.15+1.77)*3.65*0.20 6,47
W.C.
(0.90+1.37)*3.65*0.20 1,66
Per i tramezzi si considera per intero
A RIPORTARE 90,75 62.034,70




Pag.8

DESCRIZIONE Quantita’ Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 90,75 62.034,70
Tramezzi
Corridoio
7.84*3.65 28,62
3.50*3.65 12,77
A detrarre infissi
-2*0.80*2.10 -3,36
Servizi generali
(2*1.55+3.52)*3.65 24,16
Accettazione
(3.55+1.10+1.80)*3.65 23,54
A detrarre infissi
-2*0.80*2.10 -3,36
Locale per il personale
(2.76+2*3.45)*3.65 35,26
A detrarre infissi
-0.80*2.10 -1,68
Spogliatoi
2*(3.45+1.10+2.20)*3.65 49,27
A detrarre infissi
-2*0.80*2.10 -3,36
W.C. spogliatoi
2*4*1.00*3.65 29,20
2*3*%1.00*3.65 21,90
A detrarre infissi
-2*3*0.80*2.10 -10,08
W.C.
(5*1.80+1.20)*3.65 37,23
A detrarre infissi
-3*0.80*2.10 -5,04
Riposo lattanti - sezione lattanti
(2.77+2.92)*3.65 20,77
A detrarre infissi
-0.80*2.10 -1,68
-1.20*0.80 -0,96
Servizi lattanti
(2.68+2.83)*3.65 20,11
A detrarre infissi
-0.80*%2.10 -1,68
-1.20*0.80 -0,96
Riposo divezzi - sezione divessi
(2.36+3.70)*3.65 22,12
A detrarre infissi
-0.80*2.10 -1,68
-1.20*0.80 -0,96
Servizi divezzi
(2.26+3.70)*3.65 21,75
A detrarre infissi
-0.80*2.10 -1,68
-1.20*0.80 -0,96
Laboratorio pediatrico
(4.43+2.32)*3.65 24,64
A detrarre infissi
-2*0.80*2.10 -3,36
Isolamento
(2*2.00+2.46)*3.65 23,58
A detrarre infissi
-0.80*2.10 -1,68
Ingresso
(3.58+1.27)*3.65 17,70
A detrarre infissi
A RIPORTARE 460,89 62.034,70
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N° DESCRIZIONE Quantita’ Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 460,89 62.034,70
-0.80*2.10 -1,68
Dispensa
8.85*3.65 32,30
A detrarre infissi
-0.80*2.10 -1,68
Cucina - dispensa
(3.23+1.84+2*1.27+0.68+2.00)*3.65 37,56
A detrarre infissi
-3*0.80*2.10 -5,04
W.C.
(1.55+0.95+0.60+1.13)*3.65 15,44
(2*1.55+0.90)*3.65 14,60
A detrarre infissi
-2*0.80*2.10 -3,36
Soffitti
Corridoio
20.18+1.85*5.80+1.85*1.25 33,22
Servizi generali
5.45 5,45
Accettazione
17.00 17,00
Locale per il personale
9.50 9,50
Spogliatoi
2*5.90 11,80
W.C. spogliatoi
2*2*1.00*1.00 4,00
W.C.
1.20*1.80+1.80*1.80 5,40
Riposo lattanti - sezione lattanti
7.20+24.60 31,80
Servizi lattanti
7.60 7,60
Riposo divezzi - sezione divessi
10.10+24.60 34,70
Servizi divezzi
8.15 8,15
Laboratorio pediatrico
9.00 9,00
Isolamento
5.00 5,00
Ingresso
3.58*1.27 4,55
Dispensa
4.95 4,95
Cucina - dispensa
15.60 15,60
W.C.
2.02 2,02
1.55*0.90 1,39
SOMMANO m2= 760,16 20,10 15.279,22
27 9.14
Strato di finitura per interni.
Pareti
Corridoio
(2*1.25+1.85)*(3.65-1.00) 11,53
2*5.80*(3.65-1.00) 30,74
(2*3.00+1.80)*(3.65-1.00) 20,67
12.74*(3.65-1.00) 33,76
A RIPORTARE 96,70 77.313,92
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N° DESCRIZIONE Quantita’ Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 96,70 77.313,92
7.84*(3.65-1.00) 20,78
3.50*(3.65-1.00) 9,27
A detrarre infissi
-12*1.60*1.10 -21,12
-2*%0.80*1.10 -1,76
Servizi generali
3.52*3.65 12,85
(2*1.55+3.52)*3.65 24,16
Accettazione
(3.90+5.35+2.80)*3.65 43,98
(3.55+1.10+1.80)*3.65 23,54
A detrarre infissi
-2*0.80*2.10 -3,36
Locale per il personale
2.76*3.65 10,07
(2.76+2*3.45)*3.65 35,26
A detrarre infissi
-0.80*2.10 -1,68
Spogliatoi
2*2.42*3.65 17,67
3.45*3.65*0.10 1,26
2*(3.45+1.10+2.20)*3.65 49,27
A detrarre infissi
-2*0.80*2.10 -3,36
W.C. spogliatoi
2*4*1.00*3.65 29,20
2*3*1.00*3.65 21,90
A detrarre infissi
-2*3*%0.80*2.10 -10,08
W.C.
(1.80+1.20)*(3.65-2.00) 4,95
(5*1.80+1.20)*(3.65-2.00) 16,83
A detrarre infissi
-3*0.80*(2.10-2.00) -0,24
Riposo lattanti - sezione lattanti
(4.47+5.50+7.25+2.58)*(3.65-1.00) 52,47
(2.77+2.92)*(3.65-1.00) 15,08
A detrarre infissi
-0.80*1.10 -0,88
-1.20*0.80 -0,96
Servizi lattanti
2.68*(3.65-2.00) 4,42
Servizi lattanti
(2.68+2.83)*(3.65-2.00) 9,09
A detrarre infissi
-0.80*(2.10-2.00) -0,08
-1.20*0.80 -0,96
Riposo divezzi - sezione divezzi
(5.00+5.80+7.35+2.10)*(3.65-1.00) 53,66
(2.36+3.70)*(3.65-1.00) 16,06
A detrarre infissi
-0.80*1.10 -0,88
-1.20*0.80 -0,96
Servizi divezzi
2.26*(3.65-2.00) 3,73
(2.26+3.70)*(3.65-2.00) 9,83
A detrarre infissi
-0.80*(2.10-2.00) -0,08
-1.20*0.80 -0,96
Laboratorio pediatrico
A RIPORTARE 534,67 77.313,92
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N° DESCRIZIONE Quantita’ Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 534,67 77.313,92
(2.32+4.43)*3.65 24,64
(4.43+2.32)*3.65 24,64
A detrarre infissi
-2*0.80*2.10 -3,36
Isolamento
2.46*3.65 8,98
(2*2.00+2.46)*3.65 23,58
A detrarre infissi
-0.80*2.10 -1,68
Ingresso
(3.58+1.27)*3.65 17,70
(3.58+1.27)*3.65 17,70
A detrarre infissi
-1.60*2.10 -3,36
-0.80*2.10 -1,68
Dispensa
8.85*3.65 32,30
A detrarre infissi
-0.80*2.10 -1,68
Cucina - dispensa
(2.94+4.15+1.77)*(3.65-2.00) 14,62
Cucina - dispensa
(3.23+1.84+2*1.27+0.68+2.00)*(3.65-2.00) 16,98
A detrarre infissi
-3*0.80*(2.10-2.00) -0,24
W.C.
(0.90+1.37)*(3.65-2.00) 3,74
(1.55+0.95+0.60+1.13)*(3.65-2.00) 6,98
(2*1.55+0.90)*(3.65-2.00) 6,60
A detrarre infissi
-2*0.80*2.10 -3,36
Soffitti
Corridoio
20.18+1.85*5.80+1.85*1.25 33,22
Servizi generali
5.45 5,45
Accettazione
17.00 17,00
Locale per il personale
9.50 9,50
Spogliatoi
2*5.90 11,80
W.C. spogliatoi
2*2*1.00*1.00 4,00
W.C.
1.20*1.80+1.80*1.80 5,40
Riposo lattanti - sezione lattanti
31.75 31,75
Servizi lattanti
7.60 7,60
Riposo divezzi - sezione divessi
33.89 33,89
Servizi divezzi
8.15 8,15
Laboratorio pediatrico
9.00 9,00
Isolamento
5.00 5,00
Ingresso
3.58*1.27 4,55
A RIPORTARE 904,08 77.313,92
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N° DESCRIZIONE Quantita’ Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 904,08 77.313,92
Dispensa
4.95 4,95
Cucina - dispensa
15.60 15,60
W.C.
2.02 2,02
1.55*0.90 1,39
SOMMANO m2= 928,04 12,60 11.693,30
28 12.34
Controsoffitto in cartongesso.
Corridoio
20.18+1.85*5.80+1.85*1.25 33,22
Servizi generali
5.45 5,45
Accettazione
17.00 17,00
Locale per il personale
9.50 9,50
Spogliatoi
2*5.90 11,80
W.C. spogliatoi
2*2*1.00*1.00 4,00
W.C.
1.20*1.80+1.80*1.80 5,40
Riposo lattanti - sezione lattanti
31.75 31,75
Servizi lattanti
7.60 7,60
Riposo divezzi - sezione divezzi
33.89 33,89
Servizi divezzi
8.15 8,15
Laboratorio pediatrico
9.00 9,00
Isolamento
5.00 5,00
Ingresso
3.58*1.27 4,55
Dispensa
4.95 4,95
Cucina - dispensa
15.60 15,60
W.C.
2.02 2,02
1.55*0.90 1,39
SOMMANO m?= 210,27 37,00 7.779,99
29 11.11
Tinteggiatura per interni.
Quantita di cui all'art. 9.1.4
928.04 928,04
SOMMANO m2= 928,04 5,48 5.085,66
30 21.3.1.1
Risanamento di strutture intelaiate in
Risanamento cornicione si considera il 25%
150.00*1.10*0.25 41,25
SOMMANO m2= 41,25 103,90 4.285,88
A RIPORTARE 106.158,75
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N° DESCRIZIONE Quantita’ Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 106.158,75
31 21.3.1.2
Risanamento di strutture intelaiate in
Risanamento cornicione si considera il 25%
150.00*1.10*2*0.25 82,50
SOMMANO m2= 82,50 41,90 3.456,75
32 12.1.1
Fornitura e posa in opera di spianata di
790.00 790,000
SOMMANO m2= 790,000 7,85 6.201,50
33 9.1.7
Intonaco civile per esterni dello spesso
Cornicione si considera il 25%
150.00*1.10*0.25 41,25
SOMMANO m?= 41,25 24,90 1.027,13
34 9.19.1
Strato di finitura per esterni su superf
Quantita di cui all'art 9.1.7
41.25 41,25
SOMMANO m2= 41,25 19,00 783,75
35 12.1.7
Fornitura e posa in opera di
790.00 790,00
SOMMANO m2= 790,00 23,00 18.170,00
36 AN.62
Pensilina autoportante.
n°l 1,00
SOMMANO cad = 1,00 1.625,35 1.625,35
2) Totale Interventi edili 128.066,28
Pezzi sanitari
37 15.3.1
Mobile attrezzato per disabili.
n°l 1,00
SOMMANO cad = 1,00 2.759,00 2.759,00
38 15.3.4
Lavabo ergonomico per disabili.
n°1 1,00
SOMMANO cad = 1,00 1.812,00 1.812,00
39 15.3.5
Impugnatura di sicurezza per disabili.
n°l 1,00
SOMMANO cad = 1,00 377,40 377,40
40 15.3.6
Specchio reclinabile per disabili.
n°l 1,00
SOMMANO cad = 1,00 441,00 441,00
A RIPORTARE 142.812,63
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N° DESCRIZIONE Quantita’ Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 142.812,63
41 15.3.7
Corrimani angolari per disabili.
n°1 1,00
SOMMANO cad = 1,00 269,90 269,90
42 15.3.8
Maniglione per disabili.
n°1 1,00
SOMMANO cad = 1,00 118,90 118,90
43 15.3.9
Piantana per disabili.
n°1l 1,00
SOMMANO cad = 1,00 176,20 176,20
44 AN.43
Lavabo a colonna 45x35 cm.
Servizi lattanti
n° 1 1,00
Servizi divezzi
n°l 1,00
SOMMANO cad = 2,00 337,00 674,00
45 AN.44
Vaso igienico 29x39x29h cm.
n° 2 2,00
SOMMANO cad = 2,00 334,16 668,32
46 15.1.5
Lavabo a colonna.
n° 6 6,00
SOMMANO cad = 6,00 314,50 1.887,00
47 15.1.8
Vaso igienico.
n°4 4,00
SOMMANO cad = 4,00 243,30 973,20
48 AN.50
Kit frangigetto per rubinetto d'acqua.
n° 11 11,00
SOMMANO cad = 11,00 17,64 194,04
49 AN.51
Elettroaspiratore
n°8 8,00
SOMMANO cad = 8,00 185,20 1.481,60
50 15.1.1
Fornitura e collocazione di buttatoio
n°1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 215,50 215,50
3) Totale Pezzi sanitari 12.048,06
Infissi
A RIPORTARE 149.471,29
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N° DESCRIZIONE Quantita’ Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 149.471,29
51 8.3.1.4
Fornitura e posa in opera di serramenti
Infissi esterni
13*1.30*1.80 30,42
Infissi interni
Servizi lattanti
1.20*0.80 0,96
Servizi divezzi
1.20*0.80 0,96
SOMMANO m2= 32,34 523,70 16.936,46
52 8.4.4.2
Fornitura e posa in opera di vetri termo
Infissi esterni
13*1.30*1.80*0.80 24,34
Infissi interni
Servizi lattanti
1.20*0.80*0.80 0,77
Servizi divezzi
1.20*0.80*0.80 0,77
SOMMANO m2= 25,88 97,90 2.533,65
53 8.4.5
Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.
Infissi esterni
13*1.30*1.80 30,42
SOMMANO m?= 30,42 31,90 970,40
54 8.34.1
Fornitura e posa in opera di persiane in
Infissi esterni
13*1.30*1.80 30,42
SOMMANO m2= 30,42 550,00 16.731,00
55 8.3.7
Portone esterno in legno castagno.
1.40*2.80 3,92
SOMMANO m2= 3,92 1.050,00 4.116,00
56 8.3.9
Porte interne del tipo tamburato.
3*1.40*2.10 8,82
1.20*2.10 2,52
0.90*2.10 1,89
11*0.80*2.10 18,48
SOMMANO m2= 31,71 264,10 8.374,61
57 AN.45
Porta interna scorrevole
n°3 3,00
SOMMANO cad = 3,00 431,84 1.295,52
58 AN.46
Porta a soffietto.
3*0.80*2.10 5,04
SOMMANO m2= 5,04 309,67 1.560,74
5) Totale Infissi 52.518,38
A RIPORTARE 201.989,67
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N° DESCRIZIONE Quantita’ Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 201.989,67
Sistemazione esterna
59 1.16.1
Scavo a sezione obbligata.
64.90*0.20 12,98
SOMMANO md= 12,98 9,55 123,96
60 1242
Trasporto di materie a discarica.
Quantita di cui all'art. 1.1.6.1
12.98*10 Km 129,80
SOMMANO m?3= 129,80 0,63 81,77
61 3.1.35
Cls fondazione lavori stradali C 25/30.
Massetto per pavimentazione esterna
64.90*0.10 6,49
SOMMANO m3= 6,49 146,40 950,14
62 324
Rete d'acciaio elettrosaldata.
Marciapiede
Maglia 20x20 cm filo 8 mm
2*40.54*Kg/mq 4,08 330,81
SOMMANO kg = 330,81 2,04 674,85
63 6.2.2.2
Pavimentazione con mattonelle d'asfalto.
Marciapiede
40.54 40,54
SOMMANO m?= 40,54 33,60 1.362,14
64 6.2.11.1
Orlatura di pietrame calcareo.
22.94 22,94
SOMMANO m= 22,94 82,10 1.883,37
65 AN.53
Terreno vegetale
64.90*0.20 12,98
SOMMANO m3= 12,98 23,93 310,61
66 AN.54
Impianto di irrigazione
n°1 1,00
SOMMANO cad = 1,00 3.375,79 3.375,79
67 AN.55
Seminagione di graminacee
64.90 64,90
SOMMANO m2= 64,90 4,60 298,54
68 7.1.2
Fornitura di ferro pieno.
4.50*2.50*25.00 Kg/mq 281,25
4.10*2.50*25.00 Kg/mq 256,25
SOMMANO kg = 537,50 3,09 1.660,88
A RIPORTARE 212.711,72
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N° DESCRIZIONE Quantita’ Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 212.711,72
69 7.1.3
Posa in opera di opere in ferro.
Quantita di cui all'art. 7.1.2
537.50 537,50
SOMMANO kg = 537,50 2,59 1.392,13
70 7.2.16.2
Zincatura di opere in ferro.
Quantita di cui all'art. 7.1.2
537.50 537,50
SOMMANO Kg= 537,50 1,21 650,38
71 1151
Verniciatura di cancellate e ringhiere.
4.50*2.50 11,25
4.10*2.50 10,25
SOMMANO m?= 21,50 22,80 490,20
6) Totale Sistemazione esterna 13.254,76
Arredi ed attrezzature
72 AN.03
Panchetta spogliatoio cm 157x53x140.
Accettazione
n°1 1,00
Corridoio
n° 2 2,00
SOMMANO cad = 3,00 261,07 783,21
73 AN.04
Mobile per audiovisivi cm 96x57x157h.
Sezione lattanti
n°l 1,00
SOMMANO cad = 1,00 215,71 215,71
74 AN.05
Armadietto spogliatoio cm 102x35x180h.
Accettazione
n°1 1,00
Corridoio
n°1 1,00
Spogliatoi
n° 2 2,00
W.C.
n°1 1,00
SOMMANO cad = 5,00 341,00 1.705,00
75 AN.07
Lettino per lattanti.
Riposo lattanti
n° 6 6,00
SOMMANO cad = 6,00 248,00 1.488,00
76 AN.08

Paretine divisorie cm 61x61h e 61x125h.
Sezione lattanti

A RIPORTARE

219.436,35
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N° DESCRIZIONE Quantita’ Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 219.436,35
n°3 3,00
SOMMANO cad = 3,00 34,02 102,06
77 AN.09
Percorso psicomotricita cm 120x60x30h.
Sezione lattanti
n°1 1,00
SOMMANO cad = 1,00 703,58 703,58
78 AN.10
Pannello divisorio cm 78,50x87h.
Sezione lattanti
n° 4 4,00
Sezione divezzi
n°5 5,00
SOMMANO cad = 9,00 67,54 607,86
79 AN.11
Pannello divisorio cm 87x168,5h.
Sezione lattanti
n° 2 2,00
Sezione divezzi
n°1 1,00
SOMMANO cad = 3,00 123,98 371,94
80 AN.12
Quadrotte cm 50x50x1sp.
12.00 12,00
SOMMANO cad = 12,00 27,72 332,64
81 AN.13
Mobile spogliatoio cm 104x46x105h.
Sezioen divezzi
n°1 1,00
SOMMANO cad = 1,00 417,00 417,00
82 AN.14
Mensola cm 100x30x32h.
Sezione lattanti
n° 2 2,00
Sezioen divezzi
n°3 3,00
SOMMANO cad = 5,00 113,00 565,00
83 AN.15
Passeggino
n° 6 6,00
SOMMANO cad = 6,00 192,00 1.152,00
84 AN.16
Seggiolone
Sezione lattanti
n°6 6,00
SOMMANO cad = 6,00 152,00 912,00
85 AN.18
Lettino per divezzi.
Sezione divezzi
n°7 7,00
SOMMANO cad = 7,00 142,50 997,50
A RIPORTARE 225.597,93
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N° DESCRIZIONE Quantita’ Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 225.597,93
86 AN.19
Multistruttura gioco
Sezione divezzi
n°1 1,00
SOMMANO cad = 1,00 1.874,88 1.874,88
87 AN.20
Composizione psicomotricita
Sezione divezzi
n°1 1,00
SOMMANO cad = 1,00 660,00 660,00
88 AN.21
Carrello portafogli
Sezione divezzi
n°1 1,00
SOMMANO cad = 1,00 422,00 422,00
89 AN.22
Mobile casellario
Sezione divezzi
n°1 1,00
SOMMANO cad = 1,00 723,00 723,00
90 AN.23
Gruppo tavolo e sedie
n°2 2,00
SOMMANO cad = 2,00 582,00 1.164,00
91 AN.24
Mobile a due ante cm 104x46x105h.
n° 2 2,00
SOMMANO cad = 2,00 363,00 726,00
92 AN.25
Cuscino per il gioco dei bambini.
n° 4 4,00
SOMMANO cad = 4,00 96,77 387,08
93 AN.26
Asta appendi asciugamani
Servizi lattanti
n°1 1,00
Servizi divezzi
n°1 1,00
SOMMANO cad = 2,00 98,28 196,56
94 AN.27
Mobile fasciatoio
Accettazione
n° 2 2,00
Servizi divezzi
n° 2 2,00
SOMMANO cad = 4,00 528,00 2.112,00
95 AN.28
Pensile casellario cm 112x27x40h.
Sezione lattanti
n°1 1,00
Sezione divezzi
A RIPORTARE 1,00 233.863,45
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N° DESCRIZIONE Quantita’ Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1,00 233.863,45
n°l 1,00
SOMMANO cad = 2,00 160,02 320,04
96 AN.29
Cucina professionale
n°1 1,00
SOMMANO cad = 1,00 16.500,54 16.500,54
97 AN.30
Sedia imbottita.
Sezione lattanti
n°2 2,00
Corridoio
n° 2 2,00
Sezione divezzi
n° 1 1,00
SOMMANO cad = 5,00 82,00 410,00
98 AN.31
Scrivania e poltroncina.
Locale per il personale
n°l 1,00
laboratorio pediatirico
n°1 1,00
SOMMANO cad = 2,00 528,00 1.056,00
99 AN.32
Mobile contenitore
n°2 2,00
SOMMANO cad = 2,00 138,60 277,20
100 AN.33
Appendiabiti a colonna.
Accettazione
n° 1 1,00
Locale per il personale
n°l 1,00
Laboratorio pediatrico
n°l 1,00
SOMMANO cad = 3,00 70,00 210,00
101 AN.34
Cassetta pronto soccorso
Laboratorio pediatrico
n°1 1,00
SOMMANO cad = 1,00 81,90 81,90
102 AN.35
Distributore di salviette a rotolo
n°2 2,00
SOMMANO cad = 2,00 43,50 87,00
103 AN.36
Distributore di sapone
n° 2 2,00
SOMMANO cad = 2,00 18,00 36,00
104 AN.37

Lettino da visita.
Laboratorio pediatrico
A RIPORTARE

252.842,13




Pag.21

N° DESCRIZIONE Quantita’ Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 252.842,13
n°l 1,00
SOMMANO cad = 1,00 637,00 637,00
105 AN.38
Vetrinetta porta medicinali.
Laboratorio pediatrico
n°1 1,00
SOMMANO cad = 1,00 353,00 353,00
106 AN.40
Armadio multiuso.
Locale per il pesonale
n°2 2,00
Spogliatoio
n° 1 1,00
SOMMANO cad = 3,00 151,50 454,50
107 AN.41
Armadio porta scope
n°l 1,00
SOMMANO cad = 1,00 151,50 151,50
108 AN.42
Lavasciuga a caricamento frontale
n°l 1,00
SOMMANO cad = 1,00 1.080,00 1.080,00
109 AN.49
Televisore a colori LCD 32" e DVD
n°1 1,00
SOMMANO cad = 1,00 950,00 950,00
110 AN.48
Area esterna attrezzata
n°l 1,00
SOMMANO cad = 1,00 18.791,77 18.791,77
7) Totale Arredi ed attrezzature 60.015,47
1) Totale LAVORI A MISURA 275.259,90
A RIPORTARE 275.259,90
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N° DESCRIZIONE Quantita’ Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 275.259,90
LAVORI IN ECONOMIA
111 ocC
Operaio comune
120 120,00
SOMMANO h= 120,00 27,23 3.267,60
112 0oQ
Operaio qualificato
100 100,00
SOMMANO h= 100,00 30,24 3.024,00
113 (OF]
Operaio specializzato
100 100,00
SOMMANO h= 100,00 32,44 3.244,00
2) Totale LAVORI IN ECONOMIA 9.535,60
A RIPORTARE 284.795,50
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N° DESCRIZIONE Quantita’ Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 284.795,50
IMPIANTI TECNOLOGICI
Impianto elettrico
114 14.1.1.1
Derivazione per punto luce semplice Con
n° 74 74,00
SOMMANO cad. = 74,00 23,80 1.761,20
115 14.5.10.7
Fornitura e posa in opera di proiettore
n° 1 1,00
SOMMANO cad = 1,00 205,50 205,50
116 145.3.3
Fornitura e posa in opera di plafoniera
n°6 6,00
SOMMANO cad = 6,00 82,60 495,60
117 14557
Plafoniera lamellare 1P20 FL 4x18 W.
n° 31 31,00
SOMMANO cad = 31,00 147,50 4.572,50
118 145.1.2
Plafoniera stagna IP65 FLC 2x18 W.
n°9 9,00
SOMMANO cad = 9,00 67,00 603,00
119 14525
Plafoniera stagna IP66 FL 2x36 W.
n° 6 6,00
SOMMANO cad = 6,00 78,30 469,80
120 14.5.6.2
Fornitura e posa in opera di plafoniera
n° 18 18,00
SOMMANO cad = 18,00 112,80 2.030,40
121 14.5.8.3
Fornitura e posa in opera di plafoniera
n°3 3,00
SOMMANO cad = 3,00 145,10 435,30
122 14.1.3.1
Punto di comando punto luce 1,5 mmg.
n° 22 22,00
SOMMANO cad = 22,00 33,50 737,00
123 14.15.1
Punto di comando aggiunto ad uno Condut
n°8 8,00
SOMMANO cad = 8,00 10,60 84,80
124 14.1.7
Maggiorazione per punto di comando.
n° 14 14,00
SOMMANO cad = 14,00 5,68 79,52
A RIPORTARE 296.270,12
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N° DESCRIZIONE Quantita’ Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 296.270,12
125 14.1.11.1
Punto presa di corrente 2x10/16 A.
n° 32 32,00
SOMMANO cad = 32,00 40,10 1.283,20
126 14.1.14
Maggiorazione di cui all'articolo 14.1
n°7 7,00
SOMMANO cad = 7,00 3,45 24,15
127 14211
Collegamento equipotenziale principale
n° 1 1,00
SOMMANO cad = 1,00 21,70 21,70
128 61 14.36.1
Cassetta di derivazione 92x92x50 mm.
n° 36 36,00
SOMMANO cad = 36,00 5,55 199,80
129 101 18.75
Messa a terra per pali e montanti
n°l 1,00
SOMMANO cad = 1,00 45,20 45,20
130 18.1.3.1
Formazione di pozzetto per marciapiedi i
n°l 1,00
SOMMANO cad = 1,00 123,30 123,30
131 6.4.1.1
Fornitura e posa in opera di telaio e ch
10.00 10,00
SOMMANO kg = 10,00 2,72 27,20
132 18.5.1.6
Fornitura e collocazione di conduttori i
5*25 125,00
SOMMANO m= 125,00 5,56 695,00
133 18.5.1.4
Fornitura e collocazione di conduttori i
150.00 150,00
SOMMANO m= 150,00 2,81 421,50
134 143511
Fornitura e posa in opera di cavo Condu
25.00 25,00
SOMMANO m= 25,00 7,61 190,25
135 14.3.3.2
Fornitura e posa in opera a qualsiasi C
3*10+3.*20+3*25+3*20+3*15+3*15+3*10+3*10+3*30
+3*20 525,00
SOMMANO m= 525,00 1,23 645,75
136 14.3.3.3
Fornitura e posa in opera a qualsiasi C
3*25+3*20+3*15+3*15+3*15+3*20+3*20 390,00
SOMMANO m= 390,00 1,70 663,00
A RIPORTARE 300.610,17
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N° DESCRIZIONE Quantita’ Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 300.610,17
137 14.3.1.3
Tubi di materiale termoplastico @ 32 mm.
550.00 550,00
SOMMANO m= 550,00 5,43 2.986,50
138 14.3.1.2
Fornitura e posa in opera di tubi di Di
200.00 200,00
SOMMANO m= 200,00 4,60 920,00
139 TR-22
Estrattore 90 mc/h
n°4 4,00
SOMMANO cad = 4,00 200,47 801,88
140 Q.E.G.
Quadro Elettrico Generale
n°1 1,00
SOMMANO cad = 1,00 4.989,50 4.989,50
141 Q.E.C
Quadro Elettrico Consegna
n°l 1,00
SOMMANO cad = 1,00 595,08 595,08
1) Totale Impianto elettrico 26.107,63
Impianto antincendio
142 14.6.2
Impianto citofonico.
n°1 1,00
SOMMANO cad = 1,00 216,00 216,00
143 14.1.20
Presa telefonica per impianti interni.
n° 1 1,00
SOMMANO cad = 1,00 77,60 77,60
144 14.1.21
Punto presa antenna tv di attestamento.
n°2 2,00
SOMMANO cad = 2,00 72,40 144,80
145 14.3.6.1
Cassetta di derivazione 92x92x50 mm.
n° 23 23,00
SOMMANO cad = 23,00 5,55 127,65
146 14.3.1.3
Tubi di materiale termoplastico @ 32 mm.
200.00 200,00
SOMMANO m= 200,00 5,43 1.086,00
147 SP-CH-SERV
Unita di chiamata a pulsante
n°5 5,00
A RIPORTARE 5,00 312.555,18
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N° DESCRIZIONE Quantita’ Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 5,00 312.555,18
SOMMANO cad = 5,00 60,18 300,90
148 SP-RIVB
Rivelatore di fumo
n° 19 19,00
SOMMANO cad = 19,00 131,47 2.497,93
149 SP-RIP
Ripetitore rivel. di fumo
n° 2 2,00
SOMMANO cad = 2,00 134,01 268,02
150 SPCAM116
Punto di segnalazione ore.
n° 1 1,00
SOMMANO cad = 1,00 129,74 129,74
151 SP-PANALL
Pannello di segnalazione allarme campana
n° 2 2,00
SOMMANO cad = 2,00 27,46 54,92
152 CENTR-ANT1
Centrale antincendio 1 loop
n° 1 1,00
SOMMANO cad = 1,00 1.361,59 1.361,59
153 EL-PULSRT
Pulsante a rottura di vetro
n°2 2,00
SOMMANO cad = 2,00 62,99 125,98
2) Totale Impianto antincendio 6.391,13
Impianto di condizionamento
154 TR-1
Unita esterna per Multisplit
n° 1 1,00
SOMMANO cad = 1,00 14.500,04 14.500,04
155 TR-2
Unita interna 2.8kW
n°5 5,00
SOMMANO cad = 5,00 1.848,18 9.240,90
156 TR-2A
Unita interna 3.6kW
n°2 2,00
SOMMANO cad = 2,00 2.140,93 4.281,86
157 TR-2B
Unita interna 5.6kW
n° 4 4,00
SOMMANO cad = 4,00 2.668,57 10.674,28

A RIPORTARE

355.991,34
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N° DESCRIZIONE Quantita’ Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 355.991,34
158 TR-6A
Unita ventilazione primaria
n°1 1,00
SOMMANO cad = 1,00 4.354,07 4.354,07
159 TR-7
Comando a filo unita interna
n° 11 11,00
SOMMANO cad = 11,00 228,71 2.515,81
160 TR-9
Diffusore 400x400mm alluminio
n°9 9,00
SOMMANO cad = 9,00 225,72 2.031,48
161 TR-20
Valvola di estrazione dm 150
n°7 7,00
SOMMANO cad = 7,00 77,37 541,59
162 TR-21
Griglia di transito 600x200mm
n°8 8,00
SOMMANO cad = 8,00 81,25 650,00
163 TR-10
Canali in lamiera di acciaio zinc coib
255.00 255,00
SOMMANO Kg = 255,00 12,81 3.266,55
164 24.25.2
Fornitura e posa in opera di punto Dime
n°1 1,00
SOMMANO cad = 1,00 25,80 25,80
3) Totale Impianto di condizionamento 52.082,38
Impianto idrico
165 15.4.1.2
Punto acqua per impianto idrico.
cad = 6,00 63,80 382,80
166 15.4.9.1
Fornitura trasporto e posa in opera di
100.00 100,00
SOMMANO m= 100,00 11,20 1.120,00
167 15.4.9.2
Fornitura trasporto e posa in opera di
50.00 50,00
SOMMANO m= 50,00 12,90 645,00
168 15.4.9.3
Fornitura trasporto e posa in opera di
50.00 50,00
SOMMANO m= 50,00 15,50 775,00
A RIPORTARE 372.299,44
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N° DESCRIZIONE Quantita’ Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 372.299,44
169 15.4.9.4
Fornitura trasporto e posa in opera di
60.00 60,00
SOMMANO m= 60,00 21,10 1.266,00
170 15.4.9.5
Fornitura trasporto e posa in opera di
50.00 50,00
SOMMANO m= 50,00 27,70 1.385,00
171 15.4.9.6
Fornitura trasporto e posa in opera di
70.00 70,00
SOMMANO m= 70,00 35,10 2.457,00
172 15.4.14.1
Fornitura e collocazione di tubi in PVC
100.00 100,00
SOMMANO m= 100,00 12,60 1.260,00
173 15.4.14.5
Fornitura e collocazione di tubi in PVC
180.00 180,00
SOMMANO m = 180,00 17,90 3.222,00
174 15.4.14.10
Fornitura e collocazione di tubi in PVC
180.00 180,00
SOMMANO m = 180,00 29,90 5.382,00
175 18.1.3.1
Formazione di pozzetto per marciapiedi i
Acque bianche
n°5 5,00
Acque nere
n°7 7,00
SOMMANO cad = 12,00 123,30 1.479,60
176 6.4.1.1
Fornitura e posa in opera di telaio e ch
150.00 150,00
SOMMANO kg = 150,00 2,72 408,00
177 1.16.1
Scavo a sezione obbligata.
Acque bianche
80.00*0.50*0.50 20,00
Acque nere
80.00*%0.50*0.50 20,00
Acque meteoriche
80.00*0.50*0.50 20,00
Vasca acqua meteoriche
5.00*3.50*1.20 21,00
SOMMANO mé= 81,00 9,55 773,55
178 1.2.3
Compenso rinterro o ricolmo scavi.
Acque bianche
80.00*0.50*0.50 20,00
Acque nere
A RIPORTARE 20,00 389.932,59
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N° DESCRIZIONE Quantita’ Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 20,00 389.932,59
80.00*0.50*0.50 20,00
Acque meteoriche
80.00*0.50*0.50 20,00
Vasca acqua meteoriche
5.00*%3.50*1.20 21,00
SOMMANO mé = 81,00 3,10 251,10
179 1.2.4.2
Trasporto di materie a discarica.
Quantita di cui all'art. 1.1.6.1
81.00%10 Km 810,00
SOMMANO md = 810,00 0,63 510,30
180 24.1.1.2
Fornitura e collocazione di collettore s
n° 1 1,00
SOMMANO cad = 1,00 2.397,00 2.397,00
181 24.1.2
Separatore / scaricatore d'aria.
n°1 1,00
SOMMANO cad = 1,00 115,20 115,20
182 24.1.3
Liquido antigelo.
3.00 3,00
SOMMANO kg = 3,00 16,50 49,50
183 24.1.4.1
Fornitura e collocazione di boiler a bo
n°1 1,00
SOMMANO cad = 1,00 1.561,00 1.561,00
184 15.4.17.1
Fornitura e collocazione di gruppo di p
Riuso acque meteoriche-scarico wc
n° 1 1,00
Riuso acque meteoriche-irrigazione
n° 1 1,00
SOMMANO cad = 2,00 2.006,00 4.012,00
185 15.2.4.3
Fornitura e posa in opera di serbatoi pe
n° 2 2,00
SOMMANO cad = 2,00 4.882,00 9.764,00
4) Totale Impianto idrico 39.216,05
3) Totale IMPIANTI TECNOLOGICI 123.797,19
A RIPORTARE 408.592,69




Pag.30

N° DESCRIZIONE Quantita’ Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 408.592,69
SICUREZZA
Ponteggi
186 23.1.1.10
Ponteggio mobile per altezze non
Tinteggiatura
2.12*1.68*2.00 7,12
SOMMANO m3= 7,12 14,90 106,09
187 23.1.1.11
Per ogni spostamento, pari alla dimensio
Tinteggiatura
n° 200 200,00
SOMMANO cad = 200,00 11,10 2.220,00
188 AN.61
Nolo a caldo di piattaforma cingolata ti
Intervento su pluviali
15 15,00
Intervento su copertura
30 30,00
SOMMANO h= 45,00 94,94 4.272,30
1) Totale Ponteggi 6.598,39
4) Totale SICUREZZA 6.598,39
A RIPORTARE 415.191,08
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N° DESCRIZIONE Quantita’ Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 415.191,08
LINEE VITA
189 AN.64
Linee vita.
n°1 1,00
SOMMANO acorpo = 1,00 15.000,00 15.000,00
5) Totale LINEE VITA 15.000,00

A RIPORTARE 430.191,08
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RIEPILOGO CAPITOLI Pag. Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO
LAVORI A MISURA 1 275.259,90
Demolizioni e dismissioni 1 9.356,95
Interventi edili 2 128.066,28
Pezzi sanitari 13 12.048,06
Infissi 14 52.518,38
Sistemazione esterna 16 13.254,76
Arredi ed attrezzature 17 60.015,47
LAVORI IN ECONOMIA 22 9.535,60
IMPIANTI TECNOLOGICI 23 123.797,19
Impianto elettrico 23 26.107,63
Impianto antincendio 25 6.391,13
Impianto di condizionamento 26 52.082,38
Impianto idrico 27 39.216,05
SICUREZZA 30 6.598,39
Ponteggi 30 6.598,39
LINEE VITA 31 15.000,00
SOMMANO | LAVORI € 430.191,08
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (0,661673% sui lavori) 2.846,46
2.846,46 €  2.846,46
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 427.344,62
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
1-1L.V.A. 10% 43.019,11
2-Competenze progetto definitivo compresi Cassa ed |.V.A. 28.776,38
3-Competenze progetto esecutivo, direzione, coordinamento
sicurezza, piano di manutenzione e cert. reg. esec. 68.597,47
3a-Cassa (4%*68.597,47) 2.743,90
3b-1.V.A. (22%*(68.597,47+2.743,90)) 15.695,10
4-Oneri 2° comma art. 13 L.R. 7/2002 (0.25*2%) 2.150,96
5-Oneri per verifica e validazione progetto artt. 44-45-52 del D.P.R n.
207/2010 (25%*2%*base asta*30%) 645,29
6-Oneri per accertamenti di laboratorio e verifiche speciali IVA
compresa 1.000,00
7-Oneri per conferimento in discarica dei rifiuti IVA compresa (€/mc
12.00*118.68) 1.424,16
8-Accantonamenti di cui all'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 (1%*base
asta) 4.301,91
9-Oneri per conferenza dei servizi (parere sanitario) 350,00
10-Imprevisti I.VV.A. compresa 20.941,96
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 189.646,24 189.646,24
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 619.837,32




