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N°   D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
      
 LAVORI A MISURA   
  
  
 Demolizioni e dismissioni   
  

1  21.1.7   
 Dismissione di lastre di marmo.   
 13*1.30*0.65  10,98  
           SOMMANO   m² = 10,98 17,30 189,95 
  

2 21.1.1   
 Taglio a sezione obbligata di muratura d   
 Finestra   
 1.30*1.00*0.60  0,78  
 Bagni   
 1.60*2.10*0.60  2,02  
           SOMMANO   m³ = 2,80 314,30 880,04 
  

3  21.1.5.1   
 Demolizione di muratura.   
 Tramezzo locale accettazione   
 5.35*3.65*0.20  3,90  
           SOMMANO   m³ = 3,90 295,70 1.153,23 
  

4 21.1.10   
 Picchettatura di intonaco interno od   
 Si prevede solo il 20%   

 Pareti   
 (2*7.10+1.85)*3.65*0.20  11,72  
 (2*1.85+3.00)*3.65*0.20  4,89  
 (5.35+2*3.00)*3.65*0.20  8,28  
 (5.35+2*7.50)*3.65*0.20  14,85  
 2*(7.25+5.50)*3.65*0.20  18,61  
 2*(7.35+5.80)*3.65*0.20  19,20  
 2*(7.93+5.80)*3.65*0.20  20,04  
 (12.75+6.10)*3.65*0.20  13,76  
 Soffitti   
 1.85*7.10*0.20  2,63  
 1.85*3.00*0.20  1,11  
 5.35*3.00*0.20  3,21  
 5.35*7.50*0.20  8,02  
 7.25*5.50*0.20  7,97  
 7.35*5.80*0.20  8,53  
 7.93*5.80*0.20  9,20  
 (20.18+28.05)*0.20  9,65  
           SOMMANO   m² = 161,67 3,47 560,99 
  

5  21.1.17   
  Rimozione di infissi interni od esterni   
  Infissi esterni   
  14*2*1.30*1.80  65,52  
  Infissi interni   
  6*1.60*2.10  20,16  
  4*1.00*1.10  4,40  
            SOMMANO   m² = 90,08 14,20 1.279,14 
   

6  21.1.6   
  Demolizione di pavimenti e rivestimenti   

 1.85*7.10  13,13  
 1.85*3.00  5,55  

  A RIPORTARE  18,68  4.063,35
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N°   D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   18,68  4.063,35 
 5.35*3.00  16,05  
 5.35*7.50  40,12  
 7.25*5.50  39,87  
 7.35*5.80  42,63  
 7.93*5.80  45,99  
           SOMMANO   m² = 203,34 10,60 2.155,40 
  

7  21.1.9   
 Demolizione di massetti di malta   
 1.85*7.10*6  78,81  
 1.85*3.00*6  33,30  
 5.35*3.00*6  96,30  
 5.35*7.50*6  240,75  
 7.25*5.50*6  239,25  
 7.35*5.80*6  255,78  
 7.93*5.80*6  275,96  
           SOMMANO   m² = 1.220,15 1,74 2.123,06 
  

8  21.1.24   
 Rimozione di pluviali.   
 Pluviali   
 100.00  100,00  
           SOMMANO   m = 100,00 4,01 401,00 
  

9 21.1.15   
 Rimozione di opere in ferro, quali   
 2*1.30*1.80  4,68  
           SOMMANO   m² = 4,68 7,41 34,68 
  

10  21.1.26   
 Trasporto materiale a discarica.   

 Quantità di cui agli articoli 21.1.7 - 21.1.1 - 21.1.5.1 -   
 21.1.10 - 21.1.17 - 21.1.6 - 21.1.9 - 21.1.24 - 21.1.15   
 art. 21.1.7   
 10.98*0.05  0,55  
 art. 21.1.1   
 2.80  2,80  
 art. 21.1.5.1   
 3.90  3,90  
 art. 21.1.10   
 75.52*0.03  2,26  
 art. 21.1.17   
 90.08*0.08  7,21  
 art. 21.1.6   
 50.84*0.05  2,54  
 art. 21.1.9   
 50.84*0.06  3,05  
 art. 21.1.24   
 100.00*3.14*0.05*0.05  0,78  
 art. 21.1.15   
 4.68*0.08  0,37  
           SOMMANO   m³ = 23,46 24,70 579,46 
  
  
  
 1) Totale  Demolizioni e dismissioni   9.356,95  
  
  
 Interventi edili   
  

  A RIPORTARE   9.356,95 
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N°   D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    9.356,95 

11  2.1.1.1   
 Muratura in conci di tufo.   
 Chiusura muri di affaccio   
 4*1.00*1.10*0.60  2,64  
           SOMMANO   m³ = 2,64 212,20 560,21 
  

12  21.2.3   
 Muratura di mattoni pieni.   
 Ciusura muro bagni   
 1.60*2.10*0.60  2,02  
           SOMMANO   m³ = 2,02 849,70 1.716,39 
  

13  2.2.1.1   
 Tramezzi con laterizi forati 8 cm.   
 Tramezzi longitudinali   

 3*3.45*3.65  37,78  
 2*2.10*3.65  15,33  
 3*1.80*3.65  19,71  
 2.67*3.65  9,74  
 2.26*3.65  8,25  
 3.58*3.65  13,07  
 2.36*3.65  8,61  
 1.95*3.65  7,12  
 3.52*3.65  12,85  
 Tramezzi trasversali   
 7.90*3.65  28,83  
 2*1.10*3.65  8,03  
 3.02*3.65  11,02  
 3.80*3.65  13,87  
 4.43*3.65  16,17  
 3.23*3.65  11,79  
 1.84*3.65  6,72  
 0.68*3.65  2,48  
 1.27*3.65  4,63  
 1.55*3.65  5,66  
           SOMMANO   m² = 241,66 26,60 6.428,16 
  

14  2.2.1.3   
 Tramezzi con laterizi forati 12 cm.   
 (7.85+1.45)*3.65  33,94  
           SOMMANO   m² = 33,94 32,00 1.086,08 
  

15  10.3.1   
 Marmo Botticino levigato 3 cm.   
 13*1.30*0.65  10,98  
           SOMMANO   m² = 10,98 126,00 1.383,48 
  

16 10.9   
 Formazione di bisellatura fino a 10 mm   
 13*1.30  16,90  
           SOMMANO   m = 16,90 2,30 38,87 
  

17 10.10   
 Formazione di gocciolatoio eseguito a   
 13*1.30  16,90  
           SOMMANO   m = 16,90 2,47 41,74 
  

18  5.12.1   
 Massetto di sottofondo pavimentazioni.   

 Quantità di cui all'art. 5.17.2   

  A RIPORTARE   20.611,88 
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N°   D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    20.611,88 
 74.31  74,31  
 Quantità di cui all'art. AN.01   
 144.27  144,27  
           SOMMANO   m² = 218,58 17,80 3.890,72 
  

19  5.17.2   
 Piastrelle in grès porcellanato 30x30 cm   
 Servizi generali   
 5.45  5,45  
 0.80*0.10  0,08  
 W.C.   
 1.80*1.20  2,16  
 1.80*1.80  3,24  
 2*0.80*0.10  0,16  
 W.C. spogliatoi   
 2*2*1.00*1.00  4,00  
 2*2*0.80*0.10  0,32  
 Servizi lattanti   
 7.60  7,60  
 0.80*0.10  0,08  
 Servizi divezzi   
 8.15  8,15  
 0.80*0.10  0,08  
 Laboratorio pediatrico   
 9.00  9,00  
 2*0.80*0.10  0,16  
 Isolamento   
 5.00  5,00  
 Dispensa   
 4.95  4,95  
 0.80*0.10  0,08  
 Cucina dispensa   
 15.60  15,60  
 0.80*0.10  0,08  
 W.C.   
 0.90*1.55  1,39  
 2.02  2,02  
 2*0.80*0.10  0,16  
 Ingresso   
 3.58*1.27  4,55  
           SOMMANO   m² = 74,31 50,20 3.730,36 
  

20  AN.01   
 Piastrelle in laminato.   
 Accettazione   
 17.00  17,00  
 0.80*0.10  0,08  
 Locale per il personale   
 9.50  9,50  
 Spogliatoi   
 2*5.90  11,80  
 2*0.80*0.10  0,16  
 Sezione lattanti - riposo lattanti   
 31.75  31,75  
 Sezione divezzi - riposo divezzi   
 33.89  33,89  
 Corridoio   
 1.85*5.80  10,73  
 20.18  20,18  
 1.80*3.50  6,30  
  
  A RIPORTARE  141,39  28.232,96 
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N°   D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   141,39  28.232,96 
 3*1.60*0.60  2,88  
           SOMMANO   m² = 144,27 50,09 7.226,48 
  

21  AN.01.1   
 Battiscopa in laminato.   
 Accettazione   
 18.50  18,50  
 A detrarre infissi   
 -(1.30+1.60+0.80+0.85)  -4,55  
 Locale per il personale   
 12.40  12,40  
 A detrarre infissi   
 -(1.30+0.80)  -2,10  
 Spogliatoi   
 2*11.70  23,40  
 A detrarre infissi   
 -2*(1.30+0.80+0.80)  -5,80  
 Sezione lattanti - riposo lattanti   
 25.20  25,20  
 A detrarre infissi   
 -(1.60+0.80)  -2,40  
 Sezione divezzi - riposo divezzi   
 26.30  26,30  
 A detrarre infissi   
 -(1.60+0.80)  -2,40  
 Corridoio   
 2*(1.85+5.80)  15,30  
 30.90  30,90  
 2*(1.80+3.50)  10,60  
 A detrarre infissi   
 -(9*1.60+3*0.80)  -16,80  
           SOMMANO   m = 128,55 9,15 1.176,23 
  

22  5.9   
 Rivestimento con piastrelle di ceramica.   
 Servizi generali   
 10.10*2.00  20,20  
 A detrarre infissi   
 -0.80*2.00  -1,60  
 W.C.   
 2*(1.80+1.20)*2.00  12,00  
 2*(1.80+1.80)*2.00  14,40  
 W.C. spogliatoi   
 2*2*4*1.00*2.00  32,00  
 A detrarre infissi   
 -2*3*0.80*2.00  -9,60  
 Servizi lattanti   
 11.00*2.00  22,00  
 A detrarre infissi   
 -0.80*2.00  -1,60  
 Servizi divezzi   
 11.80*2.00  23,60  
 A detrarre infissi   
 -0.80*2.00  -1,60  
 Cucina dispensa   
 19.00*2.00  38,00  
 A detrarre infissi   
 -3*0.80*2.00  -4,80  
 W.C.   
 2*(0.90+1.55)*2.00  9,80  
  
  A RIPORTARE  152,80  36.635,67 
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N°   D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   152,80  36.635,67 
 7.60*2.00  15,20  
 A detrarre infissi   
 -3*0.80*2.00  -4,80  
           SOMMANO   m² = 163,20 50,70 8.274,24 
  

23 5.16.2   
 Fornitura e posa in opera di battiscopa   
 70.00  70,00  
 Laboratorio pediatrico   
 12.90  12,90  
 A detrarre infissi   
 -2*0.80  -1,60  
 Isolamento   
 9.00  9,00  
 A detrarre infissi   
 -0.80  -0,80  
 Dispensa   
 8.85  8,85  
 A detrarre infissi   
 -0.80  -0,80  
 Ingresso   
 2*(3.58+1.27)  9,70  
 A detrarre infissi   
 -2*0.80  -1,60  
 -1.60  -1,60  
           SOMMANO   m = 104,05 29,60 3.079,88 
  

24  AN.02   
 Rivestimento per interni in gomma.   

 Sezione lattanti - riposo lattanti   
 25.50*1.00  25,50  
 A detrarre infissi   
 -(1.60+0.80)*1.00  -2,40  
 Sezione divezzi - riposo divezzi   
 26.30*1.00  26,30  
 A detrarre infissi   
 -(1.60+0.80)*1.00  -2,40  
 Corridoio   
 2*(1.85+5.80)*1.00  15,30  
 30.90*1.00  30,90  
 2*(1.80+3.50)*1.00  10,60  
 A detrarre infissi   
 -(9*1.60+3*0.80)  -16,80  
           SOMMANO   m² = 87,00 150,19 13.066,53 
  

25 AN.63   
 Profilo sguscia di raccordo.   
 Servizi generali   
 10.10  10,10  
 A detrarre infissi   
 -0.80  -0,80  
 W.C.   
 2*(1.80+1.20)  6,00  
 2*(1.80+1.80)  7,20  
 W.C. spogliatoi   
 2*2*4*1.00  16,00  
 A detrarre infissi   
 -2*3*0.80  -4,80  
 Servizi lattanti   
 11.00  11,00  
  
  A RIPORTARE  44,70  61.056,32 
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N°   D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   44,70  61.056,32 
 A detrarre infissi   
 -0.80  -0,80  
 Servizi divezzi   
 11.80  11,80  
 A detrarre infissi   
 -0.80  -0,80  
 Cucina dispensa   
 19.00  19,00  
 A detrarre infissi   
 -3*0.80  -2,40  
 W.C.   
 2*(0.90+1.55)  4,90  
 7.60  7,60  
 A detrarre infissi   
 -3*0.80  -2,40  
           SOMMANO   m = 81,60 11,99 978,38 
  

26  9.1.1   
 Intonaco civile per interni.   
 Sui muri perimetrali si considera il 20%   
 Pareti   
 Corridoio   
 (2*1.25+1.85)*3.65*0.20  3,17  
 2*5.80*3.65*0.20  8,47  
 (2*3.00+1.80)*3.65*0.20  5,69  
 12.74*3.65*0.20  9,30  
 A detrarre infissi   
 -12*1.60*2.10*0.20  -8,06  
 Servizi generali   
 3.52*3.65*0.20  2,57  
 Accettazione   
 (3.90+5.35+2.80)*3.65*0.20  8,80  
 Locale per il personale   
 2.76*3.65*0.20  2,01  
 Spogliatoi   
 2*2.42*3.65*0.20  3,53  
 3.45*3.65*0.20  2,52  
 W.C.   
 (1.80+1.20)*3.65*0.20  2,19  
 Riposo lattanti - sezione lattanti   
 (4.47+5.50+7.25+2.58)*3.65*0.20  14,45  
 Servizi lattanti   
 2.68*3.65*0.20  1,96  
 Riposo divezzi - sezione divessi   
 (5.00+5.80+7.35+2.10)*3.65*0.20  14,78  
 Servizi divezzi   
 2.26*3.65*0.20  1,65  
 Laboratorio pediatrico   
 (2.32+4.43)*3.65*0.20  4,93  
 Isolamento   
 2.46*3.65*0.20  1,79  
 Ingresso   
 (3.58+1.27)*3.65*0.20  3,54  
 A detrarre infissi   
 -1.60*2.10*0.20  -0,67  
 Cucina - dispensa   
 (2.94+4.15+1.77)*3.65*0.20  6,47  
 W.C.   
 (0.90+1.37)*3.65*0.20  1,66  
 Per i tramezzi si considera per intero   
  
  A RIPORTARE  90,75  62.034,70 
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N°   D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   90,75  62.034,70 
 Tramezzi   
 Corridoio   
 7.84*3.65  28,62  
 3.50*3.65  12,77  
 A detrarre infissi   
 -2*0.80*2.10  -3,36  
 Servizi generali   
 (2*1.55+3.52)*3.65  24,16  
 Accettazione   
 (3.55+1.10+1.80)*3.65  23,54  
 A detrarre infissi   
 -2*0.80*2.10  -3,36  
 Locale per il personale   
 (2.76+2*3.45)*3.65  35,26  
 A detrarre infissi   
 -0.80*2.10  -1,68  
 Spogliatoi   
 2*(3.45+1.10+2.20)*3.65  49,27  
 A detrarre infissi   
 -2*0.80*2.10  -3,36  
 W.C. spogliatoi   
 2*4*1.00*3.65  29,20  
 2*3*1.00*3.65  21,90  
 A detrarre infissi   
 -2*3*0.80*2.10  -10,08  
 W.C.   
 (5*1.80+1.20)*3.65  37,23  
 A detrarre infissi   
 -3*0.80*2.10  -5,04  
 Riposo lattanti - sezione lattanti   
 (2.77+2.92)*3.65  20,77  
 A detrarre infissi   
 -0.80*2.10  -1,68  
 -1.20*0.80  -0,96  
 Servizi lattanti   
 (2.68+2.83)*3.65  20,11  
 A detrarre infissi   
 -0.80*2.10  -1,68  
 -1.20*0.80  -0,96  
 Riposo divezzi - sezione divessi   
 (2.36+3.70)*3.65  22,12  
 A detrarre infissi   
 -0.80*2.10  -1,68  
 -1.20*0.80  -0,96  
 Servizi divezzi   
 (2.26+3.70)*3.65  21,75  
 A detrarre infissi   
 -0.80*2.10  -1,68  
 -1.20*0.80  -0,96  
 Laboratorio pediatrico   
 (4.43+2.32)*3.65  24,64  
 A detrarre infissi   
 -2*0.80*2.10  -3,36  
 Isolamento   
 (2*2.00+2.46)*3.65  23,58  
 A detrarre infissi   
 -0.80*2.10  -1,68  
 Ingresso   
 (3.58+1.27)*3.65  17,70  
 A detrarre infissi   

  

  A RIPORTARE  460,89  62.034,70 
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N°   D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   460,89  62.034,70 
 -0.80*2.10  -1,68  
 Dispensa   
 8.85*3.65  32,30  
 A detrarre infissi   
 -0.80*2.10  -1,68  
 Cucina - dispensa   
 (3.23+1.84+2*1.27+0.68+2.00)*3.65  37,56  
 A detrarre infissi   
 -3*0.80*2.10  -5,04  
 W.C.   
 (1.55+0.95+0.60+1.13)*3.65  15,44  
 (2*1.55+0.90)*3.65  14,60  
 A detrarre infissi   
 -2*0.80*2.10  -3,36  
 Soffitti   
 Corridoio   
 20.18+1.85*5.80+1.85*1.25  33,22  
 Servizi generali   
 5.45  5,45  
 Accettazione   
 17.00  17,00  
 Locale per il personale   
 9.50  9,50  
 Spogliatoi   
 2*5.90  11,80  
 W.C. spogliatoi   
 2*2*1.00*1.00  4,00  
 W.C.   
 1.20*1.80+1.80*1.80  5,40  
 Riposo lattanti - sezione lattanti   
 7.20+24.60  31,80  
 Servizi lattanti   
 7.60  7,60  
 Riposo divezzi - sezione divessi   
 10.10+24.60  34,70  
 Servizi divezzi   
 8.15  8,15  
 Laboratorio pediatrico   
 9.00  9,00  
 Isolamento   
 5.00  5,00  
 Ingresso   
 3.58*1.27  4,55  
 Dispensa   
 4.95  4,95  
 Cucina - dispensa   
 15.60  15,60  
 W.C.   
 2.02  2,02  
 1.55*0.90  1,39  
           SOMMANO   m² = 760,16 20,10 15.279,22 
  

27  9.1.4   
 Strato di finitura per interni.   
 Pareti   
 Corridoio   
 (2*1.25+1.85)*(3.65-1.00)  11,53  
 2*5.80*(3.65-1.00)  30,74  
 (2*3.00+1.80)*(3.65-1.00)  20,67  
 12.74*(3.65-1.00)  33,76  
  
  A RIPORTARE  96,70  77.313,92 
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N°   D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   96,70  77.313,92
 7.84*(3.65-1.00)  20,78  
 3.50*(3.65-1.00)  9,27  
 A detrarre infissi   
 -12*1.60*1.10  -21,12  
 -2*0.80*1.10  -1,76  
 Servizi generali   
 3.52*3.65  12,85  
 (2*1.55+3.52)*3.65  24,16  
 Accettazione   
 (3.90+5.35+2.80)*3.65  43,98  
 (3.55+1.10+1.80)*3.65  23,54  
 A detrarre infissi   
 -2*0.80*2.10  -3,36  
 Locale per il personale   
 2.76*3.65  10,07  
 (2.76+2*3.45)*3.65  35,26  
 A detrarre infissi   
 -0.80*2.10  -1,68  
 Spogliatoi   
 2*2.42*3.65  17,67  
 3.45*3.65*0.10  1,26  
 2*(3.45+1.10+2.20)*3.65  49,27  
 A detrarre infissi   
 -2*0.80*2.10  -3,36  
 W.C. spogliatoi   
 2*4*1.00*3.65  29,20  
 2*3*1.00*3.65  21,90  
 A detrarre infissi   
 -2*3*0.80*2.10  -10,08  
 W.C.   
 (1.80+1.20)*(3.65-2.00)  4,95  
 (5*1.80+1.20)*(3.65-2.00)  16,83  
 A detrarre infissi   
 -3*0.80*(2.10-2.00)  -0,24  
 Riposo lattanti - sezione lattanti   
 (4.47+5.50+7.25+2.58)*(3.65-1.00)  52,47  
 (2.77+2.92)*(3.65-1.00)  15,08  
 A detrarre infissi   
 -0.80*1.10  -0,88  
 -1.20*0.80  -0,96  
 Servizi lattanti   
 2.68*(3.65-2.00)  4,42  
 Servizi lattanti   
 (2.68+2.83)*(3.65-2.00)  9,09  
 A detrarre infissi   
 -0.80*(2.10-2.00)  -0,08  
 -1.20*0.80  -0,96  
 Riposo divezzi - sezione divezzi   
 (5.00+5.80+7.35+2.10)*(3.65-1.00)  53,66  
 (2.36+3.70)*(3.65-1.00)  16,06  
 A detrarre infissi   
 -0.80*1.10  -0,88  
 -1.20*0.80  -0,96  
 Servizi divezzi   
 2.26*(3.65-2.00)  3,73  
 (2.26+3.70)*(3.65-2.00)  9,83  
 A detrarre infissi   
 -0.80*(2.10-2.00)  -0,08  
 -1.20*0.80  -0,96  
 Laboratorio pediatrico   

  

  A RIPORTARE  534,67  77.313,92 
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N°   D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   534,67  77.313,92 
 (2.32+4.43)*3.65  24,64  
 (4.43+2.32)*3.65  24,64  
 A detrarre infissi   
 -2*0.80*2.10  -3,36  
 Isolamento   
 2.46*3.65  8,98  
 (2*2.00+2.46)*3.65  23,58  
 A detrarre infissi   
 -0.80*2.10  -1,68  
 Ingresso   
 (3.58+1.27)*3.65  17,70  
 (3.58+1.27)*3.65  17,70  
 A detrarre infissi   
 -1.60*2.10  -3,36  
 -0.80*2.10  -1,68  
 Dispensa   
 8.85*3.65  32,30  
 A detrarre infissi   
 -0.80*2.10  -1,68  
 Cucina - dispensa   
 (2.94+4.15+1.77)*(3.65-2.00)  14,62  
 Cucina - dispensa   
 (3.23+1.84+2*1.27+0.68+2.00)*(3.65-2.00)  16,98  
 A detrarre infissi   
 -3*0.80*(2.10-2.00)  -0,24  
 W.C.   
 (0.90+1.37)*(3.65-2.00)  3,74  
 (1.55+0.95+0.60+1.13)*(3.65-2.00)  6,98  
 (2*1.55+0.90)*(3.65-2.00)  6,60  
 A detrarre infissi   
 -2*0.80*2.10  -3,36  
 Soffitti   
 Corridoio   
 20.18+1.85*5.80+1.85*1.25  33,22  
 Servizi generali   
 5.45  5,45  
 Accettazione   
 17.00  17,00  
 Locale per il personale   
 9.50  9,50  
 Spogliatoi   
 2*5.90  11,80  
 W.C. spogliatoi   
 2*2*1.00*1.00  4,00  
 W.C.   
 1.20*1.80+1.80*1.80  5,40  
 Riposo lattanti - sezione lattanti   
 31.75  31,75  
 Servizi lattanti   
 7.60  7,60  
 Riposo divezzi - sezione divessi   
 33.89  33,89  
 Servizi divezzi   
 8.15  8,15  
 Laboratorio pediatrico   
 9.00  9,00  
 Isolamento   
 5.00  5,00  
 Ingresso   
 3.58*1.27  4,55  

  

  A RIPORTARE  904,08  77.313,92 
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N°   D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   904,08  77.313,92 
 Dispensa   
 4.95  4,95  
 Cucina - dispensa   
 15.60  15,60  
 W.C.   
 2.02  2,02  
 1.55*0.90  1,39  
           SOMMANO   m² = 928,04 12,60 11.693,30 
  

28  12.3.4   
 Controsoffitto in cartongesso.   
 Corridoio   
 20.18+1.85*5.80+1.85*1.25  33,22  
 Servizi generali   
 5.45  5,45  
 Accettazione   
 17.00  17,00  
 Locale per il personale   
 9.50  9,50  
 Spogliatoi   
 2*5.90  11,80  
 W.C. spogliatoi   
 2*2*1.00*1.00  4,00  
 W.C.   
 1.20*1.80+1.80*1.80  5,40  
 Riposo lattanti - sezione lattanti   
 31.75  31,75  
 Servizi lattanti   
 7.60  7,60  
 Riposo divezzi - sezione divezzi   
 33.89  33,89  
 Servizi divezzi   
 8.15  8,15  
 Laboratorio pediatrico   
 9.00  9,00  
 Isolamento   
 5.00  5,00  
 Ingresso   
 3.58*1.27  4,55  
 Dispensa   
 4.95  4,95  
 Cucina - dispensa   
 15.60  15,60  
 W.C.   
 2.02  2,02  
 1.55*0.90  1,39  
           SOMMANO   m² = 210,27 37,00 7.779,99 
  

29  11.1.1   
 Tinteggiatura per interni.   
 Quantità di cui all'art. 9.1.4   
 928.04  928,04  
           SOMMANO   m² = 928,04 5,48 5.085,66 
  

30 21.3.1.1   
 Risanamento di strutture intelaiate in   
 Risanamento cornicione si considera il 25%   

 150.00*1.10*0.25  41,25  
           SOMMANO   m² = 41,25 103,90 4.285,88 
  
  
  A RIPORTARE   106.158,75 
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N°   D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    106.158,75 

31 21.3.1.2   
 Risanamento di strutture intelaiate in   
 Risanamento cornicione si considera il 25%   
 150.00*1.10*2*0.25  82,50  
           SOMMANO   m² = 82,50 41,90 3.456,75 
  

32 12.1.1   
 Fornitura e posa in opera di spianata di   
 790.00  790,000  
           SOMMANO   m² = 790,000 7,85 6.201,50 
  

33 9.1.7   
 Intonaco civile per esterni dello spesso   
 Cornicione si considera il 25%   
 150.00*1.10*0.25  41,25  
           SOMMANO   m² = 41,25 24,90 1.027,13 
  

34 9.1.9.1   
 Strato di finitura per esterni su superf   
 Quantità di cui all'art 9.1.7   
 41.25  41,25  
           SOMMANO   m² = 41,25 19,00 783,75 
  

35 12.1.7   
 Fornitura e posa in opera di   
 790.00  790,00  
           SOMMANO   m² = 790,00 23,00 18.170,00 
  

36 AN.62   
 Pensilina autoportante.   

 n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 1,00 1.625,35 1.625,35 
  
  
  
 2) Totale  Interventi edili   128.066,28  
  
  
 Pezzi sanitari   
  

37  15.3.1   
 Mobile attrezzato per disabili.   
 n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 1,00 2.759,00 2.759,00 
  

38  15.3.4   
 Lavabo ergonomico per disabili.   
 n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 1,00 1.812,00 1.812,00 
  

39  15.3.5   
 Impugnatura di sicurezza per disabili.   
 n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 1,00 377,40 377,40 
  

40  15.3.6   
 Specchio reclinabile per disabili.   
 n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 1,00 441,00 441,00 
  
  A RIPORTARE   142.812,63 
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N°   D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    142.812,63 

41  15.3.7   
 Corrimani angolari per disabili.   
 n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 1,00 269,90 269,90 
  

42  15.3.8   
 Maniglione per disabili.   
 n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 1,00 118,90 118,90 
  

43  15.3.9   
 Piantana per disabili.   
 n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 1,00 176,20 176,20 
  

44  AN.43   
 Lavabo a colonna 45x35 cm.   
 Servizi lattanti   
 n° 1  1,00  
 Servizi divezzi   
 n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 2,00 337,00 674,00 
  

45  AN.44   
 Vaso igienico 29x39x29h cm.   
 n° 2  2,00  
           SOMMANO   cad = 2,00 334,16 668,32 
  

46  15.1.5   
 Lavabo a colonna.   
 n° 6  6,00  
           SOMMANO   cad = 6,00 314,50 1.887,00 
  

47  15.1.8   
 Vaso igienico.   
 n° 4  4,00  
           SOMMANO   cad = 4,00 243,30 973,20 
  

48  AN.50   
 Kit frangigetto per rubinetto d'acqua.   
 n° 11  11,00  
           SOMMANO   cad = 11,00 17,64 194,04 
  

49  AN.51   
 Elettroaspiratore   
 n° 8  8,00  
           SOMMANO   cad = 8,00 185,20 1.481,60 
  

50 15.1.1   
 Fornitura e collocazione di buttatoio   
 n° 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 1,000 215,50 215,50 

  
  
  
 3) Totale  Pezzi sanitari   12.048,06  
  
  
 Infissi   
  
  A RIPORTARE   149.471,29 
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N°   D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    149.471,29 

51 8.3.1.4   
 Fornitura e posa in opera di serramenti   
 Infissi esterni   
 13*1.30*1.80  30,42  
 Infissi interni   
 Servizi lattanti   
 1.20*0.80  0,96  
 Servizi divezzi   
 1.20*0.80  0,96  
           SOMMANO   m² = 32,34 523,70 16.936,46 
  

52 8.4.4.2   
 Fornitura e posa in opera di vetri termo   
 Infissi esterni   
 13*1.30*1.80*0.80  24,34  
 Infissi interni   
 Servizi lattanti   
 1.20*0.80*0.80  0,77  
 Servizi divezzi   
 1.20*0.80*0.80  0,77  
           SOMMANO   m² = 25,88 97,90 2.533,65 
  

53 8.4.5   
 Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.   
 Infissi esterni   
 13*1.30*1.80  30,42  
           SOMMANO   m² = 30,42 31,90 970,40 
  

54 8.3.4.1   
 Fornitura e posa in opera di persiane in   
 Infissi esterni   
 13*1.30*1.80  30,42  
           SOMMANO   m² = 30,42 550,00 16.731,00 
  

55  8.3.7   
 Portone esterno in legno castagno.   
 1.40*2.80  3,92  
           SOMMANO   m² = 3,92 1.050,00 4.116,00 
  

56  8.3.9   
 Porte interne del tipo tamburato.   
 3*1.40*2.10  8,82  
 1.20*2.10  2,52  
 0.90*2.10  1,89  
 11*0.80*2.10  18,48  
           SOMMANO   m² = 31,71 264,10 8.374,61 
  

57 AN.45   
 Porta interna scorrevole   
 n° 3  3,00  
           SOMMANO   cad = 3,00 431,84 1.295,52 
  

58 AN.46   
 Porta a soffietto.   
 3*0.80*2.10  5,04  

           SOMMANO   m² = 5,04 309,67 1.560,74 
  
  
  
 5) Totale  Infissi   52.518,38  
  A RIPORTARE   201.989,67 
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N°   D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    201.989,67 
  
  
 Sistemazione esterna   
  

59  1.1.6.1   
 Scavo a sezione obbligata.   
 64.90*0.20  12,98  
           SOMMANO   m³ = 12,98 9,55 123,96 
  

60  1.2.4.2   
 Trasporto di materie a discarica.   
 Quantità di cui all'art. 1.1.6.1   
 12.98*10 Km  129,80  
           SOMMANO   m³ = 129,80 0,63 81,77 
  

61  3.1.3.5   
 Cls fondazione lavori stradali C 25/30.   
 Massetto per pavimentazione esterna   
 64.90*0.10  6,49  
           SOMMANO   m³ = 6,49 146,40 950,14 
  

62  3.2.4   
 Rete d'acciaio elettrosaldata.   
 Marciapiede   
 Maglia 20x20 cm filo 8 mm   
 2*40.54*Kg/mq 4,08  330,81  
           SOMMANO   kg = 330,81 2,04 674,85 
  

63  6.2.2.2   
 Pavimentazione con mattonelle d'asfalto.   
 Marciapiede   
 40.54  40,54  
           SOMMANO   m² = 40,54 33,60 1.362,14 
  

64  6.2.11.1   
 Orlatura di pietrame calcareo.   
 22.94  22,94  
           SOMMANO   m = 22,94 82,10 1.883,37 
  

65  AN.53   
 Terreno vegetale   
 64.90*0.20  12,98  
           SOMMANO   m³ = 12,98 23,93 310,61 
  

66  AN.54   
 Impianto di irrigazione   
 n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 1,00 3.375,79 3.375,79 
  

67  AN.55   
 Seminagione di graminacee   
 64.90  64,90  
           SOMMANO   m² = 64,90 4,60 298,54 
  

68  7.1.2   
 Fornitura di ferro pieno.   
 4.50*2.50*25.00 Kg/mq  281,25  
 4.10*2.50*25.00 Kg/mq  256,25  
           SOMMANO   kg = 537,50 3,09 1.660,88 
  
  A RIPORTARE   212.711,72 
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N°   D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    212.711,72 

69  7.1.3   
 Posa in opera di opere in ferro.   
 Quantità di cui all'art. 7.1.2   
 537.50  537,50  
           SOMMANO   kg = 537,50 2,59 1.392,13 
  

70  7.2.16.2   
 Zincatura di opere in ferro.   
 Quantità di cui all'art. 7.1.2   
 537.50  537,50  
           SOMMANO   Kg = 537,50 1,21 650,38 
  

71  11.5.1   
 Verniciatura di cancellate e ringhiere.   
 4.50*2.50  11,25  
 4.10*2.50  10,25  
           SOMMANO   m² = 21,50 22,80 490,20 
  
  
  
 6) Totale  Sistemazione esterna   13.254,76  
  
  
 Arredi ed attrezzature   
  

72  AN.03   
 Panchetta spogliatoio cm 157x53x140.   

 Accettazione   
 n° 1  1,00  
 Corridoio   
 n° 2  2,00  
           SOMMANO   cad = 3,00 261,07 783,21 
  

73  AN.04   
 Mobile per audiovisivi cm 96x57x157h.   
 Sezione lattanti   
 n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 1,00 215,71 215,71 
  

74  AN.05   
 Armadietto spogliatoio cm 102x35x180h.   
 Accettazione   
 n° 1  1,00  
 Corridoio   
 n° 1  1,00  
 Spogliatoi   
 n° 2  2,00  
 W.C.   
 n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 5,00 341,00 1.705,00 
  

75  AN.07   
 Lettino per lattanti.   
 Riposo lattanti   
 n° 6  6,00  
           SOMMANO   cad = 6,00 248,00 1.488,00 
  

76  AN.08   
 Paretine divisorie cm 61x61h e 61x125h.   

 Sezione lattanti   
  A RIPORTARE   219.436,35 
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N°   D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    219.436,35 
 n° 3  3,00  
           SOMMANO   cad = 3,00 34,02 102,06
  

77  AN.09   
 Percorso psicomotricità cm 120x60x30h.   
 Sezione lattanti   
 n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 1,00 703,58 703,58 
  

78  AN.10   
 Pannello divisorio cm 78,50x87h.   
 Sezione lattanti   
 n° 4  4,00  
 Sezione divezzi   
 n° 5  5,00  
           SOMMANO   cad = 9,00 67,54 607,86 
  

79  AN.11   
 Pannello divisorio cm 87x168,5h.   
 Sezione lattanti   
 n° 2  2,00  
 Sezione divezzi   
 n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 3,00 123,98 371,94 
  

80  AN.12   
 Quadrotte cm 50x50x1sp.   
 12.00  12,00  
           SOMMANO   cad = 12,00 27,72 332,64 
  

81  AN.13   
 Mobile spogliatoio cm 104x46x105h.   

 Sezioen divezzi   
 n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 1,00 417,00 417,00 
  

82  AN.14   
 Mensola cm 100x30x32h.   
 Sezione lattanti   
 n° 2  2,00  
 Sezioen divezzi   
 n° 3  3,00  
           SOMMANO   cad = 5,00 113,00 565,00 
  

83  AN.15   
 Passeggino   
 n° 6  6,00  
           SOMMANO   cad = 6,00 192,00 1.152,00 
  

84  AN.16   
 Seggiolone   
 Sezione lattanti   
 n° 6  6,00  
           SOMMANO   cad = 6,00 152,00 912,00 
  

85  AN.18   
 Lettino per divezzi.   

 Sezione divezzi   
 n° 7  7,00  
           SOMMANO   cad = 7,00 142,50 997,50 
  A RIPORTARE   225.597,93 
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N°   D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    225.597,93

86  AN.19   
 Multistruttura gioco   
 Sezione divezzi   
 n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 1,00 1.874,88 1.874,88 
  

87  AN.20   
 Composizione psicomotricità   
 Sezione divezzi   
 n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 1,00 660,00 660,00 
  

88  AN.21   
 Carrello portafogli   
 Sezione divezzi   
 n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 1,00 422,00 422,00 
  

89  AN.22   
 Mobile casellario   
 Sezione divezzi   
 n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 1,00 723,00 723,00 
  

90  AN.23   
 Gruppo tavolo e sedie   
 n° 2  2,00  
           SOMMANO   cad = 2,00 582,00 1.164,00 
  

91  AN.24   
 Mobile a due ante cm 104x46x105h.   
 n° 2  2,00  
           SOMMANO   cad = 2,00 363,00 726,00 
  

92  AN.25   
 Cuscino per il gioco dei bambini.   
 n° 4  4,00  
           SOMMANO   cad = 4,00 96,77 387,08 
  

93  AN.26   
 Asta appendi asciugamani   
 Servizi lattanti   
 n° 1  1,00  
 Servizi divezzi   
 n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 2,00 98,28 196,56 
  

94  AN.27   
 Mobile fasciatoio   
 Accettazione   
 n° 2  2,00  
 Servizi divezzi   
 n° 2  2,00  
           SOMMANO   cad = 4,00 528,00 2.112,00 
  

95  AN.28   
 Pensile casellario cm 112x27x40h.   
 Sezione lattanti   
 n° 1  1,00  
 Sezione divezzi   
  A RIPORTARE  1,00  233.863,45 
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N°   D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   1,00  233.863,45 
 n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 2,00 160,02 320,04 
  

96  AN.29   
 Cucina professionale   
 n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 1,00 16.500,54 16.500,54 
  

97  AN.30   
 Sedia imbottita.   
 Sezione lattanti   
 n° 2  2,00  
 Corridoio   
 n° 2  2,00  
 Sezione divezzi   
 n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 5,00 82,00 410,00 
  

98  AN.31   
 Scrivania e poltroncina.   
 Locale per il personale   
 n° 1  1,00  
 laboratorio pediatirico   
 n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 2,00 528,00 1.056,00 
  

99  AN.32   
 Mobile contenitore   
 n° 2  2,00  
           SOMMANO   cad = 2,00 138,60 277,20 
  

100  AN.33   
 Appendiabiti a colonna.   

 Accettazione   
 n° 1  1,00  
 Locale per il personale   
 n° 1  1,00  
 Laboratorio pediatrico   
 n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 3,00 70,00 210,00 
  

101  AN.34   
 Cassetta pronto soccorso   
 Laboratorio pediatrico   
 n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 1,00 81,90 81,90 
  

102  AN.35   
 Distributore di salviette a rotolo   
 n° 2  2,00  
           SOMMANO   cad = 2,00 43,50 87,00 
  

103  AN.36   
 Distributore di sapone   
 n° 2  2,00  
           SOMMANO   cad = 2,00 18,00 36,00 
  

104  AN.37   
 Lettino da visita.   
 Laboratorio pediatrico   

  A RIPORTARE   252.842,13 
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N°   D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    252.842,13 
 n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 1,00 637,00 637,00 
  

105  AN.38   
 Vetrinetta porta medicinali.   
 Laboratorio pediatrico   
 n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 1,00 353,00 353,00 
  

106  AN.40   
 Armadio multiuso.   
 Locale per il pesonale   
 n° 2  2,00  
 Spogliatoio   
 n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 3,00 151,50 454,50 
  

107  AN.41   
 Armadio porta scope   
 n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 1,00 151,50 151,50 
  

108  AN.42   
 Lavasciuga a caricamento frontale   
 n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 1,00 1.080,00 1.080,00 
  

109  AN.49   
 Televisore a colori LCD 32" e DVD   
 n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 1,00 950,00 950,00 
  

110  AN.48   
 Area esterna attrezzata   
 n°1  1,00  
           SOMMANO   cad = 1,00 18.791,77 18.791,77 
  
  
  
 7) Totale  Arredi ed attrezzature   60.015,47  
  
  
 1) Totale LAVORI A MISURA   275.259,90
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  A RIPORTARE   275.259,90 
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N°   D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    275.259,90 
 LAVORI IN ECONOMIA   
  
  
  

111 OC   
 Operaio comune   
 120  120,00  
           SOMMANO   h = 120,00 27,23 3.267,60 
  

112 OQ   
 Operaio qualificato   
 100  100,00  
           SOMMANO   h = 100,00 30,24 3.024,00 
  

113 OS   
 Operaio specializzato   
 100  100,00  
           SOMMANO   h = 100,00 32,44 3.244,00 

  
  
  
 2) Totale LAVORI IN ECONOMIA   9.535,60
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  A RIPORTARE   284.795,50 
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N°   D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    284.795,50 
 IMPIANTI TECNOLOGICI   
  
  
 Impianto elettrico  
  

114 14.1.1.1   
 Derivazione per punto luce semplice Con   
 n° 74  74,00  
           SOMMANO   cad. = 74,00 23,80 1.761,20 
  

115 14.5.10.7   
 Fornitura e posa in opera di proiettore   
 n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 1,00 205,50 205,50 
  

116 14.5.3.3   
 Fornitura e posa in opera di plafoniera   
 n° 6  6,00  
           SOMMANO   cad = 6,00 82,60 495,60 
  

117  14.5.5.7   
 Plafoniera lamellare IP20 FL 4x18 W.   
 n° 31  31,00  
           SOMMANO   cad = 31,00 147,50 4.572,50 
  

118  14.5.1.2   
 Plafoniera stagna IP65 FLC 2x18 W.   
 n° 9  9,00  
           SOMMANO   cad = 9,00 67,00 603,00 
  

119  14.5.2.5   
 Plafoniera stagna IP66 FL 2x36 W.   
 n° 6  6,00  
           SOMMANO   cad = 6,00 78,30 469,80 
  

120 14.5.6.2   
 Fornitura e posa in opera di plafoniera   
 n° 18  18,00  
           SOMMANO   cad = 18,00 112,80 2.030,40 
  

121 14.5.8.3   
 Fornitura e posa in opera di plafoniera   
 n° 3  3,00  
           SOMMANO   cad = 3,00 145,10 435,30 
  

122  14.1.3.1   
 Punto di comando punto luce 1,5 mmq.   
 n° 22  22,00  
           SOMMANO   cad = 22,00 33,50 737,00 
  

123 14.1.5.1   
 Punto di comando aggiunto ad uno Condut   
 n° 8  8,00  
           SOMMANO   cad = 8,00 10,60 84,80 
  

124  14.1.7   
 Maggiorazione per punto di comando.   

 n° 14  14,00  
           SOMMANO   cad = 14,00 5,68 79,52 
  
  A RIPORTARE   296.270,12 
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N°   D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    296.270,12 

125  14.1.11.1   
 Punto presa di corrente 2x10/16 A.   
 n° 32  32,00  
           SOMMANO   cad = 32,00 40,10 1.283,20 
  

126 14.1.14   
 Maggiorazione di cui all'articolo 14.1   
 n° 7  7,00  
           SOMMANO   cad = 7,00 3,45 24,15 
  

127 14.2.1.1   
 Collegamento equipotenziale principale   
 n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 1,00 21,70 21,70 
  

128 61  14.3.6.1   
 Cassetta di derivazione 92x92x50 mm.   
 n° 36  36,00  
           SOMMANO   cad = 36,00 5,55 199,80 
  

129 101  18.7.5   
 Messa a terra per pali e montanti   
 n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 1,00 45,20 45,20 
  

130 18.1.3.1   
 Formazione di pozzetto per marciapiedi i   
 n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 1,00 123,30 123,30 
  

131 6.4.1.1   
 Fornitura e posa in opera di telaio e ch   
 10.00  10,00  
           SOMMANO   kg = 10,00 2,72 27,20 
  

132 18.5.1.6   
 Fornitura e collocazione di conduttori i   
 5*25  125,00  
           SOMMANO   m = 125,00 5,56 695,00 
  

133 18.5.1.4   
 Fornitura e collocazione di conduttori i   
 150.00  150,00  
           SOMMANO   m = 150,00 2,81 421,50 
  

134 14.3.5.11   
 Fornitura e posa in opera di cavo Condu   
 25.00  25,00  
           SOMMANO   m = 25,00 7,61 190,25 
  

135 14.3.3.2   
 Fornitura e posa in opera a qualsiasi C   
 3*10+3.*20+3*25+3*20+3*15+3*15+3*10+3*10+3*30   
 +3*20  525,00  
           SOMMANO   m = 525,00 1,23 645,75 
  

136 14.3.3.3   
 Fornitura e posa in opera a qualsiasi C   
 3*25+3*20+3*15+3*15+3*15+3*20+3*20  390,00  
           SOMMANO   m = 390,00 1,70 663,00 
  A RIPORTARE   300.610,17 
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N°   D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    300.610,17 

137  14.3.1.3   
 Tubi di materiale termoplastico Ø 32 mm.   
 550.00  550,00  
           SOMMANO   m = 550,00 5,43 2.986,50 
  

138 14.3.1.2   
 Fornitura e posa in opera di tubi di Di   
 200.00  200,00  
           SOMMANO   m = 200,00 4,60 920,00 
  

139 TR-22   
 Estrattore 90 mc/h   
 n° 4  4,00  
           SOMMANO   cad = 4,00 200,47 801,88 
  

140 Q.E.G.   
 Quadro Elettrico Generale   
 n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 1,00 4.989,50 4.989,50 
  

141 Q.E.C   
 Quadro Elettrico Consegna   
 n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 1,00 595,08 595,08 
  
  
  
 1) Totale  Impianto elettrico   26.107,63  
  
  
 Impianto antincendio   
  

142  14.6.2   
 Impianto citofonico.   
 n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 1,00 216,00 216,00 
  

143  14.1.20   
 Presa telefonica per impianti interni.   
 n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 1,00 77,60 77,60 
  

144  14.1.21   
 Punto presa antenna tv di attestamento.   
 n° 2  2,00  
           SOMMANO   cad = 2,00 72,40 144,80 
  

145  14.3.6.1   
 Cassetta di derivazione 92x92x50 mm.   
 n° 23  23,00  
           SOMMANO   cad = 23,00 5,55 127,65 
  

146  14.3.1.3   
 Tubi di materiale termoplastico Ø 32 mm.   
 200.00  200,00  
           SOMMANO   m = 200,00 5,43 1.086,00 
  

147  SP-CH-SERV   
 Unità di chiamata a pulsante   
 n° 5  5,00  
  A RIPORTARE  5,00  312.555,18 
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 RIPORTO   5,00  312.555,18 
           SOMMANO   cad = 5,00 60,18 300,90 
  

148 SP-RIVB   
 Rivelatore di fumo   
 n° 19  19,00  
           SOMMANO   cad = 19,00 131,47 2.497,93 
  

149 SP-RIP   
 Ripetitore rivel. di fumo   
 n° 2  2,00  
           SOMMANO   cad = 2,00 134,01 268,02 
  

150  SPCAM116   
 Punto di segnalazione ore.   
 n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 1,00 129,74 129,74 
  

151  SP-PANALL   
 Pannello di segnalazione allarme campana   
 n° 2  2,00  
           SOMMANO   cad = 2,00 27,46 54,92 
  

152 CENTR-ANT1   
 Centrale antincendio 1 loop   
 n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 1,00 1.361,59 1.361,59 
  

153 EL-PULSRT   
 Pulsante a rottura di vetro   

 n° 2  2,00  
           SOMMANO   cad = 2,00 62,99 125,98 
  
  
  
 2) Totale  Impianto antincendio   6.391,13  
  
  
 Impianto di condizionamento   
  

154 TR-1   
 Unità esterna per Multisplit   
 n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 1,00 14.500,04 14.500,04 
  

155 TR-2   
 Unità interna 2.8kW   
 n° 5  5,00  
           SOMMANO   cad = 5,00 1.848,18 9.240,90 
  

156 TR-2A   
 Unità interna 3.6kW   
 n° 2  2,00  
           SOMMANO   cad = 2,00 2.140,93 4.281,86 
  

157 TR-2B   
 Unità interna 5.6kW   

 n° 4  4,00  
           SOMMANO   cad = 4,00 2.668,57 10.674,28 
  
  
  A RIPORTARE   355.991,34 
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N°   D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    355.991,34 

158 TR-6A   
 Unità ventilazione primaria   
 n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 1,00 4.354,07 4.354,07 
  

159 TR-7   
 Comando a filo unità interna   
 n° 11  11,00  
           SOMMANO   cad = 11,00 228,71 2.515,81 
  

160 TR-9   
 Diffusore 400x400mm alluminio   
 n° 9  9,00  
           SOMMANO   cad = 9,00 225,72 2.031,48 
  

161 TR-20   
 Valvola di estrazione dm 150   
 n° 7  7,00  
           SOMMANO   cad = 7,00 77,37 541,59 
  

162 TR-21   
 Griglia di transito 600x200mm   
 n° 8  8,00  
           SOMMANO   cad = 8,00 81,25 650,00 
  

163 TR-10   
 Canali in lamiera di acciaio zinc coib   
 255.00  255,00  
           SOMMANO   Kg = 255,00 12,81 3.266,55 
  

164 24.2.5.2   
 Fornitura e posa in opera di punto Dime   
 n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 1,00 25,80 25,80 
  
  
  
 3) Totale  Impianto di condizionamento   52.082,38  
  
  
 Impianto idrico   
  

165  15.4.1.2   
 Punto acqua per impianto idrico.   
             cad = 6,00 63,80 382,80 
  

166 15.4.9.1   
 Fornitura trasporto e posa in opera di   
 100.00  100,00  
           SOMMANO   m = 100,00 11,20 1.120,00 
  

167 15.4.9.2   
 Fornitura trasporto e posa in opera di   
 50.00  50,00  
           SOMMANO   m = 50,00 12,90 645,00 
  

168 15.4.9.3   
 Fornitura trasporto e posa in opera di   
 50.00  50,00  
           SOMMANO   m = 50,00 15,50 775,00 
  A RIPORTARE   372.299,44 
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N°   D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    372.299,44 

169  15.4.9.4   
  Fornitura trasporto e posa in opera di   
  60.00  60,00  
            SOMMANO   m = 60,00 21,10 1.266,00 
   

170  15.4.9.5   
  Fornitura trasporto e posa in opera di   
  50.00  50,00  
            SOMMANO   m = 50,00 27,70 1.385,00 
   

171  15.4.9.6   
  Fornitura trasporto e posa in opera di   
  70.00  70,00  
            SOMMANO   m = 70,00 35,10 2.457,00 
   

172  15.4.14.1   
  Fornitura e collocazione di tubi in PVC   
  100.00  100,00  
            SOMMANO   m = 100,00 12,60 1.260,00 
   

173  15.4.14.5   
  Fornitura e collocazione di tubi in PVC   
  180.00  180,00  
            SOMMANO   m = 180,00 17,90 3.222,00 
   

174  15.4.14.10   
  Fornitura e collocazione di tubi in PVC   
  180.00  180,00  
            SOMMANO   m = 180,00 29,90 5.382,00 
   

175  18.1.3.1   
 Formazione di pozzetto per marciapiedi i   
 Acque bianche   
 n° 5  5,00  
 Acque nere   
 n° 7  7,00  
           SOMMANO   cad = 12,00 123,30 1.479,60 
  

176 6.4.1.1   
 Fornitura e posa in opera di telaio e ch   
 150.00  150,00  
           SOMMANO   kg = 150,00 2,72 408,00 
  

177  1.1.6.1   
 Scavo a sezione obbligata.   
 Acque bianche   
 80.00*0.50*0.50  20,00  
 Acque nere   
 80.00*0.50*0.50  20,00  
 Acque meteoriche   
 80.00*0.50*0.50  20,00  
 Vasca acqua meteoriche   
 5.00*3.50*1.20  21,00  
           SOMMANO   m³ = 81,00 9,55 773,55 
  

178  1.2.3   
 Compenso rinterro o ricolmo scavi.   

 Acque bianche   
 80.00*0.50*0.50  20,00  
 Acque nere   
  A RIPORTARE  20,00  389.932,59 
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 RIPORTO   20,00  389.932,59 
 80.00*0.50*0.50  20,00  
 Acque meteoriche   
 80.00*0.50*0.50  20,00  
 Vasca acqua meteoriche   
 5.00*3.50*1.20  21,00  
           SOMMANO   m³ = 81,00 3,10 251,10 
  

179  1.2.4.2   
 Trasporto di materie a discarica.   
 Quantità di cui all'art. 1.1.6.1   
 81.00*10 Km  810,00  
           SOMMANO   m³ = 810,00 0,63 510,30 
  

180 24.1.1.2   
 Fornitura e collocazione di collettore s   
 n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 1,00 2.397,00 2.397,00 
  

181  24.1.2   
 Separatore / scaricatore d'aria.   
 n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 1,00 115,20 115,20 
  

182  24.1.3   
 Liquido antigelo.   
 3.00  3,00  
           SOMMANO   kg = 3,00 16,50 49,50 
  

183 24.1.4.1   
 Fornitura e collocazione di boiler a bo   
 n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 1,00 1.561,00 1.561,00 
  

184 15.4.17.1   
 Fornitura e collocazione di gruppo di p   

 Riuso acque meteoriche-scarico wc   
 n° 1  1,00  
 Riuso acque meteoriche-irrigazione   
 n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 2,00 2.006,00 4.012,00 
  

185 15.2.4.3   
 Fornitura e posa in opera di serbatoi pe   
 n° 2  2,00  
           SOMMANO   cad = 2,00 4.882,00 9.764,00 
  
  
  
 4) Totale  Impianto idrico   39.216,05  
  
  
 3) Totale IMPIANTI TECNOLOGICI   123.797,19
  
  
  
  
  
  
  
  
  A RIPORTARE   408.592,69 
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 RIPORTO    408.592,69 
 SICUREZZA   
  
  
 Ponteggi   
  

186 23.1.1.10   
 Ponteggio mobile per altezze non   
 Tinteggiatura   
 2.12*1.68*2.00  7,12  
           SOMMANO   m³ = 7,12 14,90 106,09 
  

187 23.1.1.11   
 Per ogni spostamento, pari alla dimensio   
 Tinteggiatura   
 n° 200  200,00  
           SOMMANO   cad = 200,00 11,10 2.220,00 
  

188 AN.61   
 Nolo a caldo di piattaforma cingolata ti   
 Intervento su pluviali   
 15  15,00  
 Intervento su copertura   
 30  30,00  
           SOMMANO   h = 45,00 94,94 4.272,30 
  
  
  
 1) Totale  Ponteggi   6.598,39  
  
  
 4) Totale SICUREZZA   6.598,39
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  A RIPORTARE   415.191,08 
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 RIPORTO    415.191,08 
 LINEE VITA   
  
  
  

189 AN.64   
 Linee vita.   
 n° 1  1,00  
           SOMMANO   acorpo = 1,00 15.000,00 15.000,00 
  
  
  
 5) Totale LINEE VITA   15.000,00
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  A RIPORTARE   430.191,08 
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO 

LAVORI A MISURA  1 275.259,90
 Demolizioni e dismissioni  1 9.356,95 
 Interventi edili  2 128.066,28 
 Pezzi sanitari  13 12.048,06 
 Infissi  14 52.518,38 
 Sistemazione esterna  16 13.254,76 
 Arredi ed attrezzature  17 60.015,47 

LAVORI IN ECONOMIA  22 9.535,60
IMPIANTI TECNOLOGICI  23 123.797,19

 Impianto elettrico  23 26.107,63 
 Impianto antincendio  25 6.391,13 
 Impianto di condizionamento  26 52.082,38 
 Impianto idrico  27 39.216,05 

SICUREZZA  30 6.598,39
 Ponteggi  30 6.598,39 

LINEE VITA  31 15.000,00

 SOMMANO I LAVORI  € 430.191,08
 Oneri sicurezza inclusi nei lavori (0,661673% sui lavori)  2.846,46 
                                                             a detrarre  2.846,46 € 2.846,46
 Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  € 427.344,62
 SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
   1-I.V.A. 10%  43.019,11 
   2-Competenze progetto definitivo compresi Cassa ed I.V.A.  28.776,38 
   3-Competenze progetto esecutivo, direzione, coordinamento  
   sicurezza, piano di manutenzione e cert. reg. esec.  68.597,47 
   3a-Cassa (4%*68.597,47)  2.743,90 
   3b-I.V.A. (22%*(68.597,47+2.743,90))  15.695,10 
   4-Oneri 2° comma art. 13 L.R. 7/2002 (0.25*2%)  2.150,96 
   5-Oneri per verifica e validazione progetto artt. 44-45-52 del D.P.R n.  
   207/2010 (25%*2%*base asta*30%)  645,29 
   6-Oneri per accertamenti di laboratorio e verifiche speciali IVA  
   compresa  1.000,00 
   7-Oneri per conferimento in discarica dei rifiuti IVA compresa (€/mc  
   12.00*118.68)  1.424,16 
   8-Accantonamenti di cui all'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 (1%*base  
   asta)  4.301,91 
   9-Oneri per conferenza dei servizi (parere sanitario)  350,00 
   10-Imprevisti I.V.A. compresa  20.941,96 

   TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  189.646,24 189.646,24
 IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 619.837,32

 

 

 


